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Dotyczy przetargu nieograniczonego na
budowe drogi KZ.2 na Os. Pyrzyckim w Stargardzie
- uczestnicy postepowania wszyscy —

ODPOWIEDZI

W odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawcéw, Zamawiajgcy - Gmina Miasto
Stargard wyjasnia:

Pytanie

Dotyczy Terminu Skitadania Ofert

Z uwagi na zakres i ztozono$¢ przedmiotu zamoéwienia jak rowniez ilo$¢ inwestycji prowadzonych
obecnie na rynku drogowym i zwigzang z tym ograniczong dostepnoscig do ofert Dostawcow i
Podwykonawcéw Wykonawca zawraca sie do Zamawiajgcego z uprzejma prosbg o przesuniecie
terminu sktadania ofert o dwa tygodnie kalendarzowe tj. do dnia 28. pazdziernika 2019 roku.

Odpowiedz
W odpowiedzi na prosbe Wykonawcy w sprawie przedtuzenia terminu sktadania ofert

Zamawiajacy informuje, Zze nie moze przychyli¢ sie do wniosku Wykonawcy.

Ogtoszenie o zamoéwieniu zamieszczono 19 wrzesénia b.r. Termin sktadania ofert wyznaczono
na 14 pazdziernika b.r.. Oznacza to, ze na przygotowanie oferty przeznaczono 24 dni. Zdaniem
Zamawiajgcego jest to okres odpowiedni w stosunku do ztozonosci przedmiotu zaméwienia.
Decydujacym jednak powodem podtrzymania terminu skfadania ofert sg rygorystyczne wymogi
zwigzane z dofinansowaniem zadania. Oprécz wymogu wykonania i zafakturowania - jeszcze w
tym roku - czesci robét budowlanych, Zamawiajacy zwigzany jest ,umowa o dofinansowanie” do
zawarcia umowy z Wykonawca najpézniej do polowy listopada pod rygorem utraty
dofinansowania. W $wietle tych uwarunkowan oraz mozliwych perturbacji proceduralnych
zamoéwienia, Zamawiajgcy nie moze sobie pozwoli¢ na ryzyko niedotrzymania narzuconego
terminu.

Tym samym termin skfadania ofert pozostaje bez zmian, tj.14 pazdziernika 2019 r.

Niniejsza odpowiedz i wyjasnienia staja sie integralng czescia SIWZ.

za komisje przetargowa



