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Specyﬁkacja_ istotnych warunkéw zamdwienia przetargu nieograniczonego na budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy
Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)
przetargu nieograniczonego na budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy
Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie

Wstep
UWAGA - Wykonawcéw, ktérzy pobrali niniejszg specyfikacje ze strony internetowej Zamawiajgcego oraz sg

zainteresowani uczestnictwem w postepowaniu, prosi sie o dokonanie zgtoszenia do Zamawiajagcego poczta
elektroniczng na adres zamowieniapubliczne@um.stargard.pl z podaniem pelnej nazwy, adresu, nr telefonu
oraz adresu kontaktowego e-mail z trescig ,,informujemy, ze specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia
przetargu nieograniczonego na budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogustawa IV do rzeki Ina w
Stargardzie pobraliSmy ze strony internetowej http://bipstargard.pl (http://bipstargard.pl/BIP.aspx?Sel=5587)
oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postepowania sprawach”.

Prosba Zamawiajgcego ma jedynie na celu umozliwienie sprawnej, biezgcej komunikacji miedzy stronami we
wszystkich istotnych dla postepowania sprawach. Niepoinformowanie Zamawiajgcego o pobraniu materiatow
przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje zadnych skutkow proceduralnych dla Wykonawcy, a jego
oferta traktowana bedzie na réwni z wszystkimi innymi ofertami.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy potwierdzi fakt otrzymania zgloszenia (pocztg elektroniczng).

Wskazany adres poczty e-mail bedzie stuzyt do komunikowania sie pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym (patrz
wymogi cz. VIl pkt. 4 — komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawcami).
Postepowanie przeprowadzane jest w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych z pézniejszymi zmianami, zwang dalej ustawg. Postepowanie o wartosci szacunkowej
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Roboty
budowlane.

ZAMAWIAJACY

Gmina Miasto Stargard

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
telefon 91 578-48-81, faks 91 578-48-89,

e-mail urzad@um.stargard.pl, www.stargard.pl

w sprawach zwigzanych z niniejszym postepowaniem prosze
korespondencje wysyta¢ na adres zamowieniapubliczne@um.stargard.pl

ROZDZIAL I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia: budowa sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogustawa IV do
rzeki Ina w Stargardzie.

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1) wykonanie wszystkich niezbednych roboét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej
od wiaduktu kolejowego przy ulicy Bogustawa IV, do odbiornika rzeki Iny na terenie ujecia
wody, w zakresie i granicach okres$lonych dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, w sktad ktérych
wchodzg m.in.:

a) sieci kanalizacji deszczowej fi 800,
b) studnie rewizyjne,
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c) osadnik i separator koalescencyjny oraz studzienki osadnikowe,

d) pogtebianie i regulacja istniejgcego rowu,

e) renowacja istniejgcych kanatéw o srednicy fi 500 i 1000,

f)  inne roboty ujete w przedmiarach robot oraz projekcie budowlanym,
oraz

g) wszelkie inne, niewymienione powyzej, roboty i prace niezbedne dla osiggniecia zamierzonego
projektem budowlanym celu oraz dla uzyskania zaktadanego rezultatu technicznego,
funkcjonalnego i uzytkowego

2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot - sg robotami mieszczgcymi sie w przedmiocie zamodwienia podstawowego
i niewykraczajgcymi poza okreslenie przedmiotu zaméwienia - o ile ich wykonanie niezbedne jest
dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowg celu (rezultatu);

3) za roboty niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamodwienia uznaje sie réwniez roboty
wykonywane w sposob zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub
urzgdzen - od sposobu okreslonego w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, ktoérych zasadnosé
wykonania w sposob zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamodwienia na skutek
zdiagnozowanych ~ odmiennych  uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych,  uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materiatdw i urzadzen (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak
wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z czesciami zamiennymi itp.) lub z korzystnych
dla Zamawiajgcego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-jakosciowo-
funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan racjonalnego
stosowania zasad sztuki budowlanej — pod warunkiem, ze realizacja rob6t zamiennych nie ma na
celu naruszenia zasad uczciwej konkurenciji i rownego traktowania;

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach roboét)
niezbedne do wykonania zamdéwienia, niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia sg
objete przedmiotem zaméwienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach zamoéwienia podstawowego
(w ramach umowy podstawowej);

5) dopuszcza sie w szczegdlnie uzasadnionych, wyjgtkowych przypadkach ograniczenie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czesci,
ktore byly pierwotnie przewidziane w przedmiarach robot lub w dokumentacji projektowej w sytuacii
gdy wykonanie danych roboét, zwanych dalej robotami zaniechanymi, bedzie w sposéb oczywisty
zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, a zbednos¢ zaniechanych robét
ujawniona zostata dopiero podczas realizacji zamodwienia.

3. Opis przedmiotu zaméwienia:
1) szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslony jest przez projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robot pozostate materiaty przetargowe;
2) zakres realizacyjny, a zakres projektowany (wylaczenia) — realizowany jest peten zakres
projektowy;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (ST):
a) jezeli postanowienia ST w zakresie zasad rozliczania robét, jednostek obmiarowych, ptatnosci
itp. réznig sie od ustalen SIWZ i przedmiaréw robot — zastosowanie majg ustalenia SIWZ
i przedmiary robat,
b) jezeli postanowienia SIWZ stojg w sprzecznosci z wymaganiami ST — zastosowanie majg
ustalenia SIWZ,
c) wylgczenia — nie dotyczy,
4) materiaty przetargowe udostepniane jedynie w formie elektronicznej nalezy pobiera¢ ze strony
internetowej Zamawiajgcego;
5) sposodb sporzgdzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporzadzenia wyceny ofertowej (kosztorysu
ofertowego) — zatgcznik nr 3 do SIWZ.

4. Orientacyjne wielkosci ilustrujace skale zamoéwienia:

1) sieci kanalizacji deszczowej fi 800 o dtugosci ok ~ 690 mb;
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2) studnie rewizyjnych betonowych ~ 22 szt, w tym ~ 11szt przykrytych wtazami ptywajgcymi,

3) pogtebiany i regulowany réw melioracyjny ~200 mb;
4) renowacja istniejgcych kanatéw o srednicy fi 500 i 1000 o dtugosci ok ~113 mb

5. Pozostale obowiagzki Wykonawcy — okresla wzér umowy (§ 1 ust. 4)

6. Zamowienia udzielane w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy: Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegajgcych na rozbudowie sieci
od studni KD 1 w kierunku wiaduktu w ul. Bogustawa m.in. w celu podtgczenia wpustow pod wiaduktem
o wartosci nieprzekraczajgcej ~250 000 zt netto. Ewentualne zaméwienie udzielone zostanie na
podobnych warunkach umownych jak zaméwienia podstawowego, przy czym parametry
podstawowych istotnych elementéw umowy odnoszone bedg do wielkosci zamdwienia z
uwzglednieniem skali i proporcji obu zaméwien. Cena negocjowana bedzie w oparciu o ceny
jednostkowe zamowienia podstawowego z uwzglednieniem aktualnego (w okresie prowadzenia
negocjacji) poziomu cen rynkowych. Mozliwos¢ udzielenia zamowienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp jest jedynie prawem Zamawiajgcego — nie stanowi zadnego wigzgcego zobowigzania.

7. Zakres mozliwosci dokonywania zmiany umowy - Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania

nastepujgcych zmian w umowie:

1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczgcy przediuzenia terminu realizacji zamdwienia.
Zmiana terminu powodowana moze by¢ jedynie istotnymi okolicznosciami, ktore dotyczytyby
kazdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego. We wniosku Wykonawca podaje przyczyne proponowanej zmiany, wykazuje
wplyw zdarzenia na niemoznos¢ dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek
zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robét przez okres ... dni). Zamawiajacy weryfikuje
podane we wniosku informacje. Rozpatrujac wniosek Zamawiajgcy oceni, czy wystgpity przyczyny
nielezgce po stronie Wykonawcy, dla ktérych konieczne jest przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nieuwzglednienia wniosku Wykonawcy, jesli
uzna, ze przestanki wniosku Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu.
Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ na co najmniej
5 dni przed uptywem obowigzujgcego terminu zakonczenia robét. Nie dopuszcza sie aneksowania
umowy w sprawie zmiany terminu zakonczenia robét po jego uptywie. W przypadku uznania
wniosku za zasadny termin realizacji robdt zostanie przedtuzony o czas jaki dane zdarzenie
spowodowato wstrzymanie robot. Nie sposéb okreslic wszystkich potencjalnych istotnych
okolicznosci skutkujgcych przedtuzeniem terminu. Za istotne przyczyny mogace skutkowac¢ zmiang
terminu uznaje sie przyktadowo: kleski zywiotowe, koniecznosci usuniecia kolizji z nieujawnionymi
sieciami infrastruktury podziemnej, wystgpienie znalezisk archeologicznych, wystagpienie na terenie
budowy niewybuchéw i niewypatdéw, wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, bardziej
niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacjg projektowg warunki gruntowe powodujgce
wydtuzenie czasu realizacji robot, istotne zwiekszenie zakresu opracowania projektowego
majgcego wptyw na czasochtonno$¢ jego wykonania z uwzglednieniem terminéw proceduralnych
decyzji i uzgodnieh (jezeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiatdbw budowlanych lub
urzadzen produkcji lub jej powazne zaktocenia majgce wpltyw na realizacje zamowienia
Wykonawcy, itp., itd.; Dla oceny wniosku Zamawiajgcy bada rowniez czy w trakcie wykonywania
robot wystepowaty nieuzasadnione przerwy w ich wykonywaniu lub roboty byty wykonywane przy
niktym zaangazowaniu sit i Srodkow - z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Termin realizaciji
zamowienia moze réwniez ulec zmianie w sytuacji, o ktorej mowa w rozdz. Il ust. 2 warunki
zamowienia pkt 1);

2) zmiana umowy wynikajgca z koniecznosci wykonania robét nie przewidzianych w zestawieniu prac
planowanych (przedmiarze) Ilub wykonania robo6t w ilosciach wiekszych niz zatozonych
w przedmiarze, lub wprowadzenia robot zamiennych, niewykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia;

3) zmiana umowy dotyczgca uszczegdtowienia rzeczywistego koncowego wynagrodzenia.
W zwigzku z przyjetym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym
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mozliwe jest, ze kwota wynagrodzenia koncowego bedzie wieksza od kwoty wynikajacej ze

ztozonej oferty i okreslonej w umowie. W takim przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

Zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego koncowego wynagrodzenia,

4) zmiana umowy wynikajgca ze zmiany przepiséw prawa, o ktéorych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy,
majgcych istotny wplyw na konieczne koszty wykonania zamoéwienia. Pisemny wniosek
Wykonawcy winien:

a) wykazac¢ zwigzek pomiedzy zmiang przepisu, a koniecznoscig podwyzszenia wynagrodzenia
umownego,

b) zawiera¢ szczegdtowg kalkulacje wzrostu wynagrodzenia obejmujgca jedynie konieczne,
obowigzkowe dodatkowe koszty ponoszone przez WWykonawce wynikajgce ze zmiany przepisu;
Whniosek nie moze by¢ powodowany zmiang przepisu, ktérego tres¢ zmiany oraz termin jej
wprowadzenia byly powszechnie znane w momencie sporzgdzania oferty cenowej przez
Wykonawce, a tym samym miat on mozliwos¢ uwzglednienia konsekwencji planowanych zmian
przepisu w wysokosci kalkulowanego wynagrodzenia.

6) inne zmiany dokonywane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.

8. Materialy przetargowe: do pobrania ze strony internetowej Zamawiajgcego:
1) projekty budowlane i wykonawcze,

przedmiary robot,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

mapa pogladowa,

SIWZ w wersji .doc.

gLen

9. Informacja o dofinansowaniu zadania ze srodkéw pomocowych: - zadanie dofinansowane w ramach
Projektu pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ulicy
Ksiecia Bogustawa IV do odbiornika rzeki Iny w Stargardzie” jest wspoffinansowany przez Unie Europejskg z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, O$ priorytetowa 3 Ochrona srodowiska i adaptacja do zmian
klimatu, Dziatanie 3.3 Poprawa stanu $rodowiska miejskiego, zgodnie z umowg o dofinansowanie projektu nr
RPZP.03.03.00-32-B006/18-00 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ niniejsze
postepowanie, jezeli srodki ktére zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamowienia nie zostaty mu przyznane.

10. Kody CPV

Gtéwny przedmiot:
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

ROZDZIAL. Il. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | WARUNKI ZAMOWIENIA

Warunkiem ubiegania sie 0 zamodwienie jest przyjecie przez Wykonawce petnego zakresu i wymogow
zadania opisanego czescig | (Przedmiot Zamowienia), oraz przyjecie ponizszych warunkéw udziatu
w postepowaniu i warunkoéw zamowienia.

1. Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposoéb potwierdzenia ich spetnienia:
1) Zdolnosé¢ techniczna. O zamowienie ubiegaé sie moze Wykonawca, ktéry wykaze zrealizowanie,
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert co najmniej dwoch robot
polegajgcych na budowa sieci kanalizacji o srednicy min. DN 600 o wartosci nie mniejszej niz 1 200
000 PLN brutto kazda. Dopuszcza sie uwzglednianie (sumowanie) robét realizowanych na
podstawie odrebnych zamoéwien pod warunkiem, ze sg one elementem jednego przedsiewziecia
inwestycyjnego. Potwierdzeniem spetnienia warunku zdolnosci technicznej Wykonawcy, wedtug
reguty spetnia/nie spetnia, bedzie oswiadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zazgdania przez
Zamawiajgcego, informacje zawarte w wykazie robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w
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okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw (referencji)
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informaciji o
tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone. W wykazie nalezy wskazac jedynie roboty, ktére odpowiadajg robotom wykazywanym
dla spetnienia warunku zdolno$ci technicznej. Zamawiajacy wymaga, aby do wykazu zatgczyé
dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej
(doswiadczenia) zamowien. Zamawiajgcy nie wymaga wskazywania w wykazie informacji o
robotach (zamoéwieniach) niewykonanych lub wykonanych nienalezycie;

2) Zdolnosé techniczna - doswiadczenie nabyte w ramach konsorcjum. Jezeli Wykonawca
wykazuje sie doswiadczeniem nabytym w ramach konsorcjum, Zamawiajgcy wymaga, aby
doswiadczenie miato charakter realny (nie jedynie formalny), adekwatny do wymaganego
doswiadczenia w wykonywaniu konkretnych roboét zdefiniowanych przy warunku udzialu w
postepowaniu w ramach zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo badania
rzeczywistego udziatu wykonawcy w realizacji wykazywanego zamowienia. Za realny charakter
doswiadczenia uznaje sie np. wykonywanie osobiscie przez Wykonawce w ramach konsorcjum tych
branzowych roboét, ktére swym zakresem odpowiadajg robotom wskazanym w warunku zdolnosci
technicznej niniejszego postepowania. Podobnie, za doswiadczenie o realnym charakterem uznane
zostanie przez Zamawiajgcego doswiadczenie, jezeli wykonawca byt liderem (petnomocnikiem)
konsorcjum i odpowiadat za koordynacje catosci zadania. Odwrotnie - w sytuacji, gdy Wykonawca w
ramach konsorcjum wykonat poboczne, jedynie towarzyszgce gtéwnemu przedmiotowi zamowienia
roboty — Zamawiajgcy nie bedzie mogt uznac, ze Wykonawca, jako cztonek konsorcjum, posiada
wymagane doswiadczenie w realizacji gtdbwnego przedmiotu zamowienia. Wszelkie istotne, w opinii
Wykonawcy, argumenty i okolicznosci przemawiajgce za uznaniem jego doswiadczenia nabytego w
ramach konsorcjum Wykonawca przedstawia w przedktadanym wykazie wykonanych robot;

3) Zdolnos¢ zawodowa. O zamdwienie ubiegac sie mogg Wykonawcy, ktérzy dysponujg osobg, ktora
bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacg wilasciwe uprawnienia budowlane
uprawniajgce do kierowania robotami inzynieryjnymi w zakresie instalacji sanitarnych z co
najmniej 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu takimi robotami. Potwierdzeniem spetnienia
warunku zdolnosci zawodowej, wedtug reguty spetnia/nie spetnia, bedzie oswiadczenie Wykonawcy
oraz, w przypadku zazadania przez Zamawiajgcego, tres¢ wykazu osob, skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnos$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy podac
informacje dotyczace kierownika budowy/kierownika robot;

4) Zdolnos¢ techniczna Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Na podstawie
art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiajgcy okresla szczegdélny sposéb spetniania przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o0 udzielenie zaméwienia (konsorcjum) warunkéw udziatu
w postepowaniu. Warunek zdolnosci technicznej (doswiadczenia) nie podlega sumowaniu —
oznacza to, ze co najmniej jeden z uczestnikow konsorcjum (wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych
sie 0 zamoOwienie) musi wykazac sie samodzielnie realizacjg wymaganych zaméwien okreslonych
w pkt 1) — co do ilosci, zakresu i wartosci. Warunek zdolnosci technicznej nie bedzie spetniony,
jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg zrealizowanie wymaganych ilosci robét, ale
zaden z nich nie wykonat samodzielnie wszystkich wymaganych robét okreslonych w pkt 1).
Zamawiajgcy uznaje za dostatecznie doswiadczonego jedynie tego Wykonawce, ktory co najmniej
dwukrotnie zrealizowat robote opisang jako warunek udziatu w postepowaniu. Spetnienie warunku
doswiadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum oznacza spetnienie warunku przez cate
konsorcjum. Warunek zdolnosci zawodowej bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy konsorcjum
w sumie wykazg dysponowanie wymaganymi osobami. Mozliwa jest zatem sytuacja, w ktorej jeden
z wykonawcéw wykazuje zdolno$é (doswiadczenie) techniczng, a drugi wykonawca wykazuje
spetnienie warunku zdolnosci zawodowej,
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5) Poleganie na zdolnosci technicznej innego podmiotu. Poniewaz do osobistego wykonania przez
Wykonawce (bez udziatu podwykonawcow) zastrzezono wszystkie kluczowe roboty zwigzane z
budowg kanalizacji deszczowej - nie jest mozliwe powolywanie si¢ na zdolnosci innego
podmiotu na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetnienia warunku
zdolnosci technicznej (doswiadczenia) jako warunku udziatu w postepowaniu (patrz réwniez ust.2
punkt 11).

6) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Nie dotyczy.

7) O zamowienie ubiega¢ sie mogg Wykonawcy, ktorzy nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Wykonawca przedktada nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie ze wzorem zatgcznika
nr2,

b) na zgdanie Zamawiajgcego - odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

c) na zadanie Zamawiajgcego - zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca zawart porozumienie z wilasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu;

d) na zadanie Zamawiajgcego - zaswiadczenie wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny
dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca zawart porozumienie
z wkasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu.

2. Warunki zaméwienia

1) Termin realizacji zaméwienia: - najp6zniej do 31 stycznia 2021 r. Zaktadany termin otwarcia to
13 stycznia 2020 r. Oznacza to, ze Wykonawca ma na zrealizowanie zamoéwienia ~1 rok. Podany
termin (31.01.2021) obowigzuje przy zatozeniu, ze umowa zostanie zawarta oraz zostanie
przekazany plac budowy najpdzniej w lutym 2019 r. Jezeli termin ten zostanie przekroczony, na
pisemny wniosek Wykonawcy, termin wykonania robot okreslony w projekcie umowy moze zostac
wydtuzony o okres przekroczenia. Mozliwos¢ zmiany terminu nie przystuguje Wykonawcy, jesli
zwitoka w zawarciu umowy powodowana jest przyczynami lezacymi po jego stronie (np. nie
wnoszenie prawidtowego zabezpieczenia nalezytego wykonania);

2) Termin zwigzania ofertg — 30 dni od dnia sktadania i otwarcia ofert (bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert — dzieh, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert jest dniem pierwszym zwigzania);

3) Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

4) Nie dopuszcza sie mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Podstawowym celem wprowadzenia
regulacji dotyczacych podzialu zamowienia jest, zgodnie z motywem 78 preambuty dyrektywy
2014/24/UE, ufatwienie dostepu do rynku zaméwiehn publicznych mikro, matym i sSrednim
przedsiebiorstwvom (MSP) przy duzych zamdwieniach. Zgodnie réwniez z tym motywem
Zamawiajgcy powinien rozwazy¢ celowos¢ podzialu zamoéwienia na czesci, jednoczesnie
zachowujgc swobode autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jakg uzna za
stosowng, nie podlegajac nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje, ze podziat zamowienia na czesci nie bytby wilasciwy, powinien wskazac
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gtébwne przyczyny takiej decyzji. Nalezy uzna¢, ze zamowienie (poprzez swojg wartos¢) nie miesci
sie w kategorii ,duzych” zaméwien oraz jest wprost kierowane do malych i srednich
przedsiebiorstw (mate przedsiebiorstwo moze rocznie wykazywac¢ obrét ponad 40-milionowy,
a przy srednim definiowany obrét moze siegaé juz 200 min). Operowanie na placu budowy réznych
wykonawcow przy inwestycji, na ktére wydano jedno pozwolenie na budowe wymagajgce objecia
nad catoscig robot obowigzkow kierownika budowy przez jedng, wskazang osobe — rodzi¢ moze
zbyteczne utrudnienia w kwestiach podlegtosci i decyzyjnosci przedstawicieli poszczegolnych
wykonawcow mogace stwarza¢ uzasadnione roszczenia wobec Zamawiajgcego. Nie
zdiagnozowano mozliwosci wyodrebnienia z zamowienia jakiejkolwiek odrebnej czesci, ktéra
uzasadniataby sensowny podziat zaméwienia na czesci. Analizujgc specyfike i zakres zamdwienia,
kierujac sie opinig 0os6b majgcych specjalistyczng wiedze o przedmiocie zaméwienia Zamawiajgcy
ocenit, ze podziat grozitby nadmiernymi, a co wazniejsze niepotrzebnymi utrudnieniami
technicznymi. Sztuczne wyodrebnienia czesci zamowienia nie znajdujg logicznego uzasadnienia -
jakikolwiek podziat nie bedzie korzystny dla wiasciwej i sprawnej realizacji catego zadania.
Wskazane zagrozenia moglyby rowniez powodowaé¢ nadmierne koszty wykonania zaméwienia.
Skala przedstawionych zagrozen dalece wykracza poza ,wygode zamawiajgcego, niewielkie
trudnosci i nieznaczne problemy z koordynowaniem dziatan wykonawcoéw”, o ktorych to traktuje
opinia Urzedu Zamowien Publicznych z grudnia 2016 r. Nalezy wiec uznaé¢ zasadnos¢ decyzji
Zamawiajgcego o niedokonaniu podziatu zamowienia. W Swietle przytoczonej argumentacji jedynie
jeden wykonawca przejmujgcy catg odpowiedzialno$¢ za cate zadanie gwarantuje wtasciwy efekt
koncowy, sprawng koordynate i powigzanie réznych branzowo robét (jesli wystepujg) na tozsamym
obszarze wykonywania rob6t oraz czytelno$¢ zasad egzekwowania odpowiedzialnosci
gwarancyjnej. Jeden wykonawca jest w stanie zlozy¢ oferte ekonomicznie korzystniejszg od sumy
czgstkowych ofert sktadanych na poszczegdlne, hipotetyczne fragmenty czesci zamowienia. Nalezy
zatem przyjaé, ze podziat zamowienia na czesci nie ma racjonalnego i efektywnego uzasadnienia.

5) Wadium. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokosci 70 000 zi.

6) Zamawiajgcy bedzie wymaga¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 10% ceny ofertowej podanej w ofercie:

a) Kwota zabezpieczenia bedzie kwotg ostateczng wartosci zabezpieczenia i nie bedzie podlegata
zmianom bez wzgledu na ostateczng wartos¢ wynagrodzenia umownego,

b) zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy,

c) w przypadku zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji - Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa musi by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa, realizowana na pierwsze
zadanie beneficjenta - bez koniecznosci udowadniania wystapienia jakichkolwiek zdarzen.
Gwarancja nie moze m.in. zawiera¢ zapisbw warunkujgcych wyptacenie Zamawiajgcemu
gwarantowanej kwoty od obowigzku:

- wykazywania szczegotowych powodow zgdania wyptaty z tytutu gwaranciji,

- wykazywania przez Zamawiajgcego bezspornego charakteru naleznosci,

- wykazania uznania naleznosci przez Wykonawce,

- informowania o zmianach umowy,

- wykazywania sposobu kalkulacji zgdanej z tytutu gwarancji kwoty,

- przedktadania wykazu nieusunietych lub nienalezycie usunietych wad lub usterek powstatych w
przedmiocie umowy,

pod rygorem nie przyjecia przedtozonej gwarancji,

d) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ma dotyczy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie jedynie nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze wytgcza¢ zadnych kar umownych z zakresu gwarancji
zabezpieczenia (w tym réwniez kar obowigzujgcych w okresie waznosci czesci gwaranciji
pozostawionej z tytutu rekojmi za wady i usterki), a kwota gwarancji nie moze ulegac
zmniejszeniu w miare wykonywania przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest narzucanie
Zamawiajgcemu obowigzku informowania Gwaranta o jakichkolwiek zmianach umowy zawartej
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pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci uzaleznianie wyptaty zabezpieczenia
od akceptacji przez Gwaranta poczynionych zmian — zakres mozliwych, dopuszczalnych zmian
umowy okreslony jest we wzorze umowy, a rodzaj i wielkos¢ kar umownych pozostajg
niezmienne. Gwarancja winna gwarantowa¢ Zamawiajgcemu zaptate za wszystkie powstate
w okresie waznosci gwarancji zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg - pod rygorem nie przyjecia przedtozonej gwarancji,

e) w przypadku kwot pozostawionych na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zamowienia (nieprzekraczajgcych 30% wysokosci zabezpieczenia) zobowigzania Gwaranta nie
mogg sie ograniczac jedynie do kosztoéw zwigzanych do usunieciem wad fizycznych wykonanych
robot budowlanych (ustug, dostaw) — zobowigzania Gwaranta obejmujg rowniez koszty
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu nieoptacenia wynagrodzenia
podwykonawcéw (patrz zatgcznik nr 6 wzor umowy § 7 kary umowne, potrgcenia i zatrzymania),

f) zabezpieczenie w pienigdzu wnoszone zostaje najpdzniej w dniu zawarcia umowy;

g) jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie
zamowienia, a rownoczesnie w terminie do 14 dni od daty ztozenia faktury koncowej nie wniesie
odrebnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi Zamawiajgcy ma prawo
do zatrzymania z faktury koncowej - na okres trwania rekojmi - wymaganej kwoty
zabezpieczenia;

h) uwzgledniajgc termin wynikajacy z art. 151 ust.1 ustawy, niezbedny okres na przeprowadzenie
czynnosci odbiorowych oraz okres niezbedny na uznanie przez Zamawiajgcego, ze umowa
zostata nalezycie wykonana we wszystkich jej postanowieniach — w tym réwniez ewentualnego
obowigzku rozliczeh wynikajagcych z uméw o podwykonawstwo - Zamawiajgcy wymaga, aby
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone byto na okres (a w przypadku gwarangc;ji
okreslony byt termin waznosci gwarancji) do dnia, ktéry uptywa po 2 miesigcach wymaganej daty
wykonania zamowienia. Oznacza to, ze Zamawiajgcy zastrzega sobie 30-dniowy termin liczony
od terminu zakohczenia robét na uznanie, ze zaméwienie zostato nalezycie wykonane, co
skutkuje nastepnie 30-dniowym terminem na zwrot zabezpieczenia;

i) w_opinii_Zamawiajaceqo Wykonawca - ubiegajac_sie o gwarancje - winien przediozyé
gwarantowi powyzsze wymagania SIWZ dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania
oraz projekt umowy.

7) Wynagrodzenie.

a) wynagrodzenie Wykonawcy ustalone bedzie na podstawie powykonawczego kosztorysu
ilosciowo-wartosciowego sporzadzonego w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe
i rzeczywiste obmierzone, potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robot,

b) sposéb ustalania wynagrodzenia za ewentualne roboty wykraczajace poza roboty ujete
w przedmiarze robét lub roboty zamienne - do kalkulacji ceny jednostkowej pobrane zostang
dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiatéw i pracy sprzetu oraz wielkosSci
innych elementéw kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty, itp). W przypadku
wystgpienia koniecznosci zastosowania elementu wyceny nie ujetego w kosztorysie ofertowym
do kalkulacji przyjmowane bedag srednie ceny i wielkosci czynnikdw produkcji wg notowan
aktualnych kwartalnych cennikéw wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania tych
rob6t, a w przypadku braku cen materiatbw w cennikach ,Sekocenbud” — ceny ich zakupu
potwierdzone fakturami. Jezeli sposdb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie
zmodyfikowany - kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg byc¢
powigzane i odnoszone w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej
ofertowej roboty modyfikowanej - patrz réwniez zatgcznik nr 3 ,instrukcja sporzadzania wyceny
ofertowej (kosztorysu ofertowego)”

8) Gwarancja jakosci i rekojmia. Wymagany (minimalny) okres gwaranciji i rekojmi - 48 miesiecy
od daty odbioru robét. Wykonawca moze zadeklarowac¢ dtuzszy okres gwarancji i rekojmi w
ramach kryteriow postepowania (Patrz: Rozdziat V. Analiza ofert, wybor oferty najkorzystniejszej
pkt. 2 Kryteria). Gwarancja obejmuje zamontowane elementy i urzadzenia takze w sytuacji, gdy
okres gwarancji udzielanego przez ich producenta jest krotszy od okresu wymaganego;
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9) Warunki ptatnosci — wedtug wzoru umowy;

10) W toku postepowania Wykonawcy przystugujg srodki ochrony prawnej. Wykonawca moze
wnies¢ odwotanie do Prezesa Krajowej |zby Odwotawczej od niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci Zamawiajgcego lub od zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany.
Szczegoty procedury odwotawczej, wraz z terminami na wnoszenie odwotania regulujg art. 179-
198 ustawy. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci okreslonych w art. 180 ust. 2
ustawy;

11) Obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce czesci zaméwienia. Wykonawca
zobowigzany jest osobiscie wykona¢ (bez udziatu podwykonawcéw) wszystkie kluczowe roboty
zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie podwykonawstwo m.in. przy robotach
odtworzeniowych rozbieranych nawierzchni. W odniesieniu do tych czesci zamodwienia
zastrzezonych do osobistego wykonania przez wykonawce, wykonawca nie moze powotywac sie
na zdolnosci innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu;

12) Obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia. Nalezy uzna¢, ze to nie Zamawiajgcy, a organy administracji publicznej,
powinny by¢ wylgcznie uprawnione do badania, czy w danym przypadku stosunek pomiedzy
Wykonawcg a jego pracownikami spetnia lub powinien spetnia¢ przestanki umowy o prace. To
kompetencja przede wszystkim Inspekcji Pracy, nie zas Zamawiajgcego. Poniewaz jednak art. 29
ust. 3a ustawy obarcza tym obowigzkiem Zamawiajgcego — w jego ocenie, wykonywanie prac
zwigzanych z robotami budowlanymi skfadajgcymi sie na przedmiot zaméwienia prowadzonego
postepowania stanowi ,wykonywanie pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce” tj. w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn.
zm.) — Zamawiajacy wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujacy na polecenie i pod
nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem roboét
instalacyjno-budowlano-montazowych (robotnicy) zatrudnieni byli na podstawie umowy
o prace. Powyzszy obowigzek nie dotyczy kadry kierowniczej budowy — kierownika budowy,
kierownikow robot, majstrow, projektantéw (jesli wystepuja). Okreslenie sposobu dokumentowania
zatrudnienia oséb na umowe o prace, uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania
przez Wykonawce wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan — zawiera projekt
umowy. Sposob dokumentowania zatrudnienia os6b na umowe o prace okreslono kierujgc sie
opinig Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz opiniami Urzedu Zamowien
Publicznych dotyczacqg art. 29 ust. 3a ustawy. Przyjmujac nawet, ze dopuszczalne jest Zgdanie
przez Zamawiajgcego kopii dokumentéw zawierajgcych dane osobowe niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, to jednoczes$nie nalezy uznac¢, ze Zamawiajgcy nie ma
uprawnieh do ustalania tozsamosci zatrudnionych osob (bedacych w chwili kontroli na budowie) -
co stawia pod znakiem zapytania mozliwos¢ skutecznej egzekucji przepisu. Petne uprawnienia
kontrolne ma natomiast Panstwowa Inspekcja Pracy, dlatego tez Zamawiajgcy korzystajgc z
mozliwosci wynikajgcych z opinii Urzedu Zaméwieh Publicznych, zastrzega sobie prawo
informowania PIP o prowadzonych robotach i podjetych przez wykonawce zobowigzaniach w
sprawie zatrudniania pracownikéw na umowe o prace. Powiadomienie PIP lub podjecie przez PIP
kontroli uznaje sie za wypetnienie przez Zamawiajgcego obowigzkow zwigzanych z kontrolg
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

13) Kierownictwo robét branzowych — nie dotyczy;

14) Kierowanie budowg przy podziale na czesci — nie dotyczy.

3 PROCEDURA
1) Postepowanie o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 oraz 39 — 46 ustawy;
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2) Wykonawca skfadajgc oferte dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w zakresie
i formie zgodnej z zatgcznikiem nr 2 SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstepne
potwierdzenie, Zze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu;

3) Otwarcie ofert. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace: a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, b) firm
oraz adresow Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie, c) cen poszczegodlnych ofert oraz d)
okreséw gwarancji, terminu wykonania zamowienia, warunkéw ptatnosci lub innych informaciji
zawartych w ofertach — jezeli sg one kryteriami oceny i wyboru ofert;

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktérej mowa w pkt 3) przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z innymi wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy — zgodne ze wzorem zatgcznika 2b SIWZ. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zakitdécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.
Oswiadczenie winno by¢ przediozone w oryginale - Zamawiajgcy uprasza, aby uprzednio skan
podpisanego oswiadczenia Wykonawca przestat Zamawiajgcemu pocztg elektroniczng;

5) Zamawiajacy zastosuje tzw. procedure odwrécong, o ktérej mowa w art. 24aa ustawy:

a) Zamawiajgcy sprawdzi wstepnie oferty badajgc m.in. termin ztozenia oferty oraz wniesienie
wadium,

b) Zamawiajgcy dokona przedmiotowej oceny ofert, w trakcie ktérej oferta jest badana pod katem
zaistnienia przestanek odrzucenia oferty (stosujgc odpowiednio art. 87 i art. 89 ustawy) oraz z
uwzglednieniem kryteriéw oceny ofert w celu ustalenia oferty wstepnie ocenionej najwyzej,

c) Jezeli postepowanie nie zostanie uniewaznione - Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostata wstepnie najwyzej oceniona sposréd ofert waznych, do ziozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (wykazy
robot, wykazy osob, zaswiadczenia itp. oraz wezwie ewentualnie do zfozenia, uzupetnienia,
poprawienia o$wiadczenia lub petnomocnictw). Jezeli ztozone dokumenty potwierdzajg
spetnienie przez Wykonawce warunkéw postepowania oraz niepodleganie wykluczeniu -
Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej informujagc Wykonawcow
i udostepniajgc informacje zgodnie z art. 92 ustawy,

d) Jezeli zaistniejg przestanki skutkujgce koniecznoscig wykluczenia Wykonawcy, to badaniu
podlega kolejny w rankingu Wykonawca;

6) Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia;

7) Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania,
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé¢ kazdego z Wykonawcéw do
ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie
podlegaja wykluczeniu, spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodza
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz
aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentéw.

ROZDZIAL lil. INSTRUKCJA DOTYCZACA SPORZADZANIA OFERTY / DOKUMENTY SKLADANE
NA WEZWANIE

1. Opakowanie i oznaczenie ofert. Oferta winna by¢ umieszczona w zamknietej kopercie wewnetrznej
opakowanej zamknietg kopertg zewnetrzng. Zarowno koperta zewnetrzna jak i wewnetrzna winna byc¢
oznaczona - ,Urzad Miejski w Stargardzie, Biuro Zamoéwien Publicznych — Oferta — kanalizacja
deszczowa Bogustawa - nie otwiera¢ przed dniem 13 stycznia 2020 r. godz. 10:15”. Koperta
wewnetrzna winna by¢ dodatkowo opisana nazwg i adresem Wykonawcy, aby umozliwi¢ jej odestanie
w przypadku, gdy oferta ztozona zostanie po terminie.
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2. Wymagana zawartos¢ oferty:

1)
2)

Wypetniony formularz OFERTY PRZETARGOWEJ zgodny ze wzorem zatgcznika nr 1 SIWZ;
Petnomocnictwo (oryginat lub kserokopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania
Wykonawcy w niniejszym postepowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub
w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, dokument
podpisany w imieniu wszystkich Wykonawcow ustanawiajgcy petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z zatgcznikiem nr 2 SIWZ wstepnie potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (konsorcjum) —
oswiadczenia powinny by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce wspdlnie ubiegajacego sie
0 zamowienie;

Jezeli Wykonawca powotuje sie na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu - zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozyciji
Wykonawcy niezbednych zasobdw, zgodne ze wzorem zatgcznika 2a SIWZ - jezeli dotyczy;
Kosztorys/y ofertowe sporzgdzone zgodnie z instrukcjg sporzgadzenia wyceny ofertowej
(zatgcznik nr 3 SIWZ);

Dowdd wniesienia wadium (jezeli zgdano wadium);

Wykonawca ma prawo poinformowaé w ofercie Zamawiajgcego, ze umocowanie do podpisania
oferty wzglednie do podpisania innych oswiadczen lub dokumentow sktadanych wraz z ofertg
wynika z dokumentu, ktéry Zamawiajgcy moze pobra¢ z bezptatnej i ogdlnodostepnej bazy
danych z podaniem odnosnikow (adresow www lub linkéw). Wykonawca moze réwniez
poinformowa¢ Zamawiajgcego 0 posiadaniu przez Zamawiajgcego innych wymaganych
aktualnych o$wiadczen lub dokumentow, réwniez tych sktadanych na wezwanie.

3. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiajacego:

1)

2)

W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy):

a) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skfadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu,

c) zaswiadczenie wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca zawart porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

W zakresie potwierdzenia spetnienia warunkéw w postepowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy):

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
wtym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoéci, daty, miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow (referencji)
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Gmina-Miasto Stargard 11-45

Projekt pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ulicy Ksigcia Bogustawa 1V do odbiornika rzeki Iny w
(7| Stargardzie” jest wspoifinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, O$ priorytetowa 3 Ochrona $rodowiska i adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 3.3 Poprawa stanu $rodowiska

miejskiego, zgodnie z umowg o dofinansowanie projektu nr RPZP.03.03.00-32-B006/18-00 z dnia 19 kwietnia 2019 r



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie Eé?sclfgo':.pollta _l‘-' Pomorze Europejski Fundusz
Program Regionalny - ‘1‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Specyﬁkacja_ istotnych warunkéw zamdwienia przetargu nieograniczonego na budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy
Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie

i prawidtiowo ukonczone. W wykazie nalezy wskazac jedynie roboty, ktére odpowiadajg
robotom wykazywanym dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej. Zamawiajgcy
wymaga, aby do wykazu zatgczy¢ dowody (referencje) jedynie do wykazywanych dla
spetnienia warunku zdolnosci technicznej (doswiadczenia) zaméwieh. Zamawiajgcy nie
wymaga wskazywania w wykazie informaciji o robotach (zamowieniach) niewykonanych lub
wykonanych nienalezycie. Wykaz nalezy sporzgdzi¢ wg wzoru zatgcznika nr 4,

b) wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy podac
informacje dotyczace kierownika budowy. Wykaz nalezy sporzadzi¢ wg wzoru zatgcznika
nrb5,

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, materiaty lub urzgdzenia spetniajg

wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (art.25 ust. 1 pkt 2 ustawy), a tym samym, ze tres¢

oferty odpowiada, pod rygorem odrzucenia oferty, tresci specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy), zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 30 ust. 5

ustawy Wykonawca wykazuje (jedynie w sytuaciji gdy w formularzu ofertowym wskazuje zamiar

zastosowania materiatdw réwnowaznych), ze oferowane przez niego materiaty lub urzgdzenia
rownowazne do materiatdw lub urzgdzen opisanych dokumentacjg projektowo-kosztorysowg
spetniajg wymagania Zamawiajgcego - karty katalogowe potwierdzajgce posiadanie
wymaganych cech, opisy zawierajgce poréwnanie pomiedzy parametrami technicznymi

i uzytkowymi (jakosciowymi i funkcjonalnymi) materiatow i urzgdzen ujetych w opisie przedmiotu

zamowienia, a materiatami lub urzadzeniami oferowanym przez Wykonawce lub inne dowolne

dokumenty wykazujgce rownowaznos¢ - o ile te dokumenty nie byly elementem ztozonej oferty.

Patrz tez zat. nr 3 instrukcja sporzgdzenia wyceny ofertowe;.

Na wezwanie Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1) i 2) zobowigzani sg ztozy¢

réwniez: kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie oraz podmioty, na

ktorych zasobach polega Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu —
jezeli dotyczy;

Wykonawca, ktéry ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, sktada:

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie zalega z optaceniem podatkow,
optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, albo ze zawart porozumienie
z wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem sktadania ofert.

b) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktorych
mowa w ppkt. a) zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktorej dokument ma dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw zawierajgcych dane

wyrazone w walucie innej niz PLN, Zamawiajgcy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie

sredni kurs NBP obowigzujgcy w dniu opublikowania ogtoszenia o zamowieniu w Dzienniku

Urzedowym Unii Europejskiej. Jezeli dniem publikacji ogtoszenia bedzie sobota wéwczas jako

kurs przeliczeniowy waluty Zamawiajgcy przyjmie Sredni kurs NBP z pierwszego dnia
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roboczego poprzedzajgcego dzien ukazania sie ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej;

Do przedktadanych dokumentéw oraz do innych zagadnien zwigzanych z dokumentami
nieuregulowanych niniejszg SIWZ zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéow dokumentdw, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzieleniu zamoéwienia (Dz.U. z 2016 r.,
poz.1126 z pézn. zm.);

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce
oswiadczenia lub dokumenty;

W przypadku wskazania przez Wykonawce os$wiadczen lub dokumentow, ktére znajdujg sie
w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci oswiadczen lub dokumentow przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oswiadczen lub dokumentow, o ile sg one aktualne.

4. Grupa kapitatowa. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej z innymi wykonawcami,
ktérzy ztozyli oferty - zgodne ze wzorem zatagcznika 2b SIWZ. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurenciji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Sporzadzanie oferty.

5.

1)

9)
10)

Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej;

Oferta winna by¢ podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynnosci prawnych
i podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy;

Oswiadczenia dotyczagce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuaciji
polega Wykonawca na =zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce
podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale;

Dokumenty inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w ppkt 3, sktadane sg w oryginale lub kopii
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem;

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;j
lub w formie elektronicznej;

Wszystkie dokumenty tworzgce Oferte winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Kazda strona
oferty winna by¢ ponumerowana i podpisana [Parafowaniu i humerowaniu podlegajg jedynie
strony zawierajgce tresc];

Opis sposobu obliczenia ceny. Walutg oferty jest ztoty polski. Ceny nalezy podawaé w PLN
z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku. Cene ofertowg nalezy obliczy¢é zgodnie
z instrukcjg sporzadzenia wyceny ofertowej (zatgcznik nr 3) oraz wedtug formularza oferty
przetargowej (zatgcznik nr 1 SIWZ);

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca ma prawo zastrzec w odniesieniu do przedkfadanych
informacji (dokumentéw) stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ze nie mogg one by¢ udostepniane. W takim przypadku,
Wykonawca winien dokumenty zawierajgce takie informacje zamiesci¢ w dodatkowej kopercie
wewnetrznej, opatrzonej klauzulg ,tajemnica przedsiebiorstwa”. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy;

Koszty sporzadzenia oferty ponosi Wykonawca;

W zwigzku z czestymi prosbami Wykonawcoéw o przekazanie kopii ztozonych w
postepowaniu ofert uprasza sie¢ Wykonawcow o dotaczenie do oferty jej zeskanowanej
kopii w formie elektronicznej (pendrive, ptyta CD).
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ROZDZIAL IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY
(WZOR UMOWY)

Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6 SIWZ. Ostateczny ksztalt i tre§¢ umowy mogg by¢ uzupetnione
0 uszczegotawiajgce zapisy wynikajgce z oferty, o dodatkowe zapisy lub korekty redakcyjne, od czesci
(zadania) ktérego umowa dotyczy (jesli zadanie podzielono) lub dodatkowe zapisy wynikajgce z zakresu
ewentualnego podwykonawstwa lub o inne postanowienia niemajgce charakteru istotnego

ROZDZIAL V. ANALIZA OFERT, WYBOR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Sprawdzenie ofert i ich zgodnosci z wymaganiami.

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zazgdania (na etapie badania oferty) przedstawienia
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii, gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo$¢ co do jej prawdziwosci;

2)  Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oswiadczen
lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia Ilub
dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, Zamawiajgcy moze wezwac do ich zfozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania;

3) Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych pelnomocnictw albo ztozyt wadliwe
petnomocnictwa, Zamawiajgcy moze wezwac¢ do ich ziozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania;

4) Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien
dotyczgcych oswiadczen lub dokumentdw, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania na podstawie art. 87 ust.1 ustawy wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty;

6) Wypetniajgc obowigzek wynikajgcy z art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Zamawiajgcy wzywaé bedzie
Wykonawcéw, w przypadkach tego wymagajgcych, do uzupetnienia dokumentow — tylko jeden
raz - z wyznaczeniem terminu (nie dtuzszego niz 5 dni od dnia otrzymania wezwania), na ich
uzupetnienie;

7)  Zamawiajgcy stosujgc procedure odwrécong, o ktérej mowa w art. 24aa ustawy, stosowac bedzie
czynnosci, o ktorych mowa w ppkt 1) - 6), w stosunku do Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wstepnie najwyzej oceniona sposrod ofert waznych (patrz réwniez ustalenia rozdziatu Il niniejszej
SIWZ punkt 3 Procedura);

8) Zamawiajgcy poprawia w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki rachunkowe
w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, a w tym m.in:

a) omytke polegajgca na btednym wyliczeniu podatku VAT (przy przyjetej prawidtowej stawce),

b) omyiki polegajgce na btednym zsumowaniu kwot lub btednym przeliczeniu iloczynu liczb,

c) omyiki polegajacej na btednym przepisaniu do kosztorysu ofertowego ilosci robét ujetych
w poszczegolnych pozycjach przekazanego wykonawcom przedmiaru — traktowane jako
»inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z siwz”, o ktérych mowa w art. 87 ust.2 pkt 3
ustawy,

d) Zamawiajgcy poprawiajgc omyiki dokonuje wiasciwych przeliczen arytmetycznych
prowadzacych do korekty ceny ofertowej;
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9) W sytuacji, gdy dokonywane przez Zamawiajgcego przeliczenia arytmetyczne wynikajgce
z omytek, o ktérych mowa w ppkt 8 lit. c), prowadzg do korekty ceny ofertowej zmieniajacej jg
o wiecej niz 15% - Zamawiajacy uznaje, ze spowodowana zostata istotna zmiana w tresci
oferty, co skutkowaé¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy;

10) W sytuacjach tego wymagajacych Zamawiajgcy badat bedzie oferty pod wzgledem razgco niskiej
ceny;

11) Zamawiajacy bedzie badat czy tres¢ oferty odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, a w tym czy proponowane rownowazne materialy lub urzadzenia spetniajg
wymagania Zamawiajgcego;

12) W przypadkach opisanych art. 24 ustawy Zamawiajgcy Wykonawce wyklucza (z zastrzezeniem
art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 24aa ustawy), a oferta spetniajgca przestanki zastosowania art. 89
ustawy zostaje odrzucona. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong;

13) Jezeli w ztozonej ofercie, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczgcym
wewngtrzwspoélnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Art. 91 ust. 2a ustawy — stosowanie kryterium ceny o wadze przekraczajgcej 60%.

Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy przedmiot zamdwienia opisano w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za
pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania
i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Opis przedmiotu zamdwienia okreslony jest
przez szczegotowe rozwigzania technologiczne, przedmiary robot oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt. Na etapie planowania zadania ustalono wszystkie wazne dla przedmiotu zaméwienia
aspekty uzytkowe i funkcjonalne. [art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy]. Aspektem spotecznym jest wymadg
zatrudnienia robotnikbw na umowe o prace. Przesgdzony zostat jednoznacznie wyglad docelowy
realizowanych obiektow.

Okreslono w dokumentacji projektowo-kosztorysowej jednoznacznie wymagania technologiczne,
jakosciowe i wytrzymatosciowe - poprzez przyjecie okreslonego systemu technologicznego wykonania
robo6t. Okreslono szczegdtowo i jednoznacznie wymagania wymiarowe oraz inne parametry techniczne
projektowanych elementow.

Jednoznaczno$¢ zaprojektowanych rozwigzan i technologii powoduje jednakowy wptyw na srodowisko.
Specyfika przedmiotu zaméwienia powoduje, ze nie ma zastosowania analiza efektywnosci energetyczne;j
lub efektywnos$¢ zuzycia mediow [art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy] - efektywnosci przesgdzone zostaty
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi (wykonawcy nie konkurujg wiec na tym polu). Charakter
realizowanego obiektu jest neutralny pod wzgledem aspektéw innowacyjnych [art. 91 ust. 2 pkt 4 ustawy].
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt okreslajg szczegotowo wszystkie fazy realizacji
przedmiotu zaméwienia (warunki transportu, warunki wykonywania robdt, itp.). Tym samym okreslone sg
poszczegoblne etapy produkcji i dostarczania, o ktérych mowa w art. 91 ust. 2c ustawy. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajgce w szczegolnosci
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robdét. STWIOR wraz z projektami budowlanymi i wykonawczymi zawierajg
standardy jakosciowe odnoszgce sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamowienia.

Kwallifikacje i doswiadczenie oséb wyznaczonych do realizacji zamdwienia ustalono jako warunek
zamowienia — doswiadczenie kierownika budowy [art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy]. Standardy jakosciowe oraz
koszty cyklu zycia, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a, zostaty okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia,
czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Dokumenty te
uwzgledniajg wszystkie elementy, ktére majg wplyw na koszty zwigzane z cyklem zycia przedmiotu
zamowienia.
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Poniewaz rachunek kosztéw cyklu zycia moze obejmowac w szczegdlnosci koszty: 1) poniesione przez
Zamawiajgcego lub innych uzytkownikdéw zwigzane z: a) nabyciem, b) uzytkowaniem, w szczegdlnosci
zuzycie energii i innych zasobéw, c) utrzymaniem, d) wycofaniem z eksploatacji, w szczegdlnosci koszty
zbierania i recyklingu; 2) przypisywane ekologicznym efektom zewnetrznym zwigzane z cyklem zycia
robét budowlanych, dotyczgce emisji gazoéw cieplarnianych i innych zanieczyszczen — w swietle
jednoznacznosci wymagan dotyczgcych sposobu i technologii wykonania oraz jednoznacznie okreslonych
parametrach poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawartych w projektach i specyfikacjach
technicznych - nalezy uznaé, ze w opisie przedmiotu zamowienia zostaty uwzglednione wszystkie
elementy majgce wplyw na koszty cyklow Zzycia. Oznacza, to ze niezaleznie od tego, ktory
Wykonawca, majacy wymagane doswiadczenie, wykona roboty budowlane bedace przedmiotem
zamowienia — koszty catego cyklu zycia powstatego obiektu beda praktycznie jednakowe. Oznacza
to dalej, ze Wykonawcy nie konkuruja kosztami uzytkowania, zuzycia energii, przysztej rozbiorki,
emisjg gazow lub zanieczyszczen z uwagi na jednoznacznos¢ opisu przedmiotu zamowienia oraz
jednoznacznos$é standardéw jakosciowych, sposobu wykonania i technologii. Nalezy réwniez
przytoczy¢ stanowisko Rzadu z 2014 roku w sprawie kryterium ceny — ,w przypadku zamowien na roboty
budowlane, gdy zamawiajgcy dokonuje szczegdtowego opisu przedmiotu zamodwienia i precyzyjnie
okre$la termin wykonania zamowienia, warunki gwarancyjne, parametry techniczne i jakoSciowe,
wskazywanie dodatkowego, poza ceng, kryterium oceny ofert jest bezprzedmiotowe, albowiem
wymagania, ktorych mogg dotyczy¢ ewentualne pozacenowe kryteria oceny ofert, sg bezwzglednie
wymagane od kazdego z wykonawcow przystepujgcych do postepowania. Tym samym, w przedstawionej
powyzej sytuacji jest uzasadnione, aby jedynym kryterium oceny ofert pozostata cena” Z kolei wedtug
Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych: ,wiele 0sob nie zauwaza alternatywy zawartej w przepisie 91 ust.
2a. Zamawiajgcy moze bowiem wybiera¢ oferte na podstawie ceny, o ile okresli standardy jakoSciowe
odnoszgce sie do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamowienia oraz wykaze, w jaki sposob
uwzglednit koszty zycia produktu. Innymi stowy, teraz zamawiajacy bedg mieli wybor: albo dobrze opisza
przedmiot zamowienia, zwracajgc uwage na jego jakosc, albo tez zastosujg inne niz cena kryteria oceny
ofert” [25.07.2016 Gazeta Prawna]. Przyjmujgc wysoka wage kryterium ceny Zamawiajgcy bierze rowniez
pod uwage wielotysieczng wartos¢ zamowienia. Kazdy procent kryterium pozacenowego réwnowazy
bowiem czesto wielotysieczng kwote. Co do zasady winna obowigzywaé reguta przektadania wagi
kryterium na jezyk ekonomiki. Pochopne przyjmowanie nieuzasadnionych kryteriow
pozacenowych o zbyt duzej wadze moze prowadzi¢ do wyboru oferty nieracjonalnie drozszej co
jest sprzeczne z regutami wydatkowania srodkéw publicznych i dyscypling finansoéw publicznych.
Krytycznie nalezy sie réwniez odnies¢ do praktyk stosowania ,pozornych” kryteriow ze znacznie
zawyzonymi, nieuzasadnionymi wagami procentowymi - niemajgcych czesto Zzadnego istotnego
znaczenia, a stosowanych jedynie dla formalnej asekuracji zastosowania kryterium ceny o wadze
nieprzekraczajgcej 60%.

Majac powyzsze na wzgledzie nalezy uzna¢, ze spetnione sg przestanki zastosowania przepisu art.
91 ust. 2a ustawy w niniejszym postepowaniu. Zamawiajgcy informuje, ze na etapie przed terminem
sktadania ofert rozwazy wszystkie odmienne, uzasadnione opinie Wykonawcéw w tej sprawie

Wyboér oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa przeprowadzi w oparciu o kryterium ceny:
Punkty przyznawane bedg z doktadnoscig do 0,01 pkt.

1) kryterium A - cena brutto waga 98%
Ocena przeprowadzona bedzie w skali punktowej 0-100 pkt. Oferta najtansza otrzyma 100 pkt., pozostate
proporcjonalnie mniej (proporcjonalnos¢ liniowa)

2) kryterium B — wydtuzenie okresu gwarancji - waga 2%

Jezeli Wykonawca pozostawi wymagany warunkiem SIWZ minimalny okres gwarancji (48 miesiecy) —
otrzyma 0 pkt. Za wydtuzenie okresu gwarancji do 60 miesiecy Wykonawca otrzyma 100 pkt. Dalsze
wydtuzenie okresu gwarancji nie bedzie premiowane, tzn. za kazdy deklarowany dtuzszy okres gwaranc;ji
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ponad 60 miesiecy Wykonawca otrzyma réwniez 100 pkt. Za deklarowane okresy gwarancji posrednie
(w przedziale miedzy 48 a 60 miesiecy) Wykonawca otrzyma ilo$¢ punktéw wg proporcjonalnosci liniowej:

(okres gwarancji ponad 48 miesiecy (liczony w petnych miesigcach)
B (liczba otrzymanych punktéw) = x 100
12 (maksymalna ilos¢ miesiecy)

Za oferte najkorzystniejszg uznana bedzie oferta, ktéra otrzyma najwiecej punktéw ze wszystkich
kryteriow wg wzoru: X = ilo§¢ punktow z kryterium A x 0,98 + ilo§¢ punktéw B x 0,02

3. Aukcja elektroniczna — Zamawiajgcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez zastosowania
aukcji elektronicznej.

ROZDZIAL VI. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Podpisanie umowy moze nastgpi¢ po uprawomocnieniu sie rozstrzygniecia postepowania oraz nie
pdzniej niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wnoszone zostaje najpézniej w dniu
zawarcia umowy. Tre$¢ gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sporzgdzonej
wedtug wymagan SIWZ powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego najpdzniej w dniu
zawarcia umowy.

3. Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy Zamawiajgcy moze zgda¢ umowy regulujgcej wspotprace wszystkich
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie, w szczegdlnosci okreslenia zakresu w jakim
poszczegdlni wykonawcy uczestniczg w realizacji zamowienia. Zamawiajgcy przy wystawianiu
poswiadczen (dowodow, referencji) okresli rzeczywisty zakres robét lub rzeczywisty udziat w realizaciji
zamowienia poszczegolnych wykonawcow.

4. Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru bedgcego zatgcznikiem SIWZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie mogt wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana: 1) odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.

ROZDZIAL VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamknietg koperte zawierajacg oferte nalezy ztozy¢ w kancelarii ogolnej Urzedu Miejskiego
w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17 w terminie do 13 stycznia 2020 r. do godz. 10.00.

2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego 13 stycznia 2020 r. o godz. 10.15 (pok. 111).

3. Wykonawcy majg prawo zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia na zasadach art. 38 ustawy. Wyjasnienia Zamawiajacego dotyczace tresci
specyfikacji, jak rowniez ustalenia wynikajgce z rozstrzygnieé¢ procedur odwotawczych staja
sie integralng czescia specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Uprasza sie Wykonawcow
o przesytanie pytan lub ewentualnych pism odwotawczych réwniez pocztg elektroniczng w formatach
umozliwiajgcych kopiowanie, a nastepnie edytowanie tekstu.

4. Komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawcami:
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a) wnioski, zawiadomienia, zapytania, komunikaty oraz inne informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy
przekazujg przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej; adres Zamawiajgcego, na ktory
nalezy przesyfac¢ korespondencje: zamowieniapubliczne@um.stargard.pl. Zamawiajgcy kierowat
bedzie korespondencje na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany w zgloszeniu
o pobraniu specyfikacji. Obowigzek przekazywania korespondencji drogg elektroniczng ma
zastosowanie rowniez w sytuacjach, w ktoérych konieczne jest zachowanie formy pisemnej — jak np.
w procedurach odwotawczych,

b) w przypadkach o$wiadczen dotyczacych Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, ktére zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze Zzgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy w postepowaniu o udzieleniu zamowienia sktadane sg w oryginale — dopuszcza sie
sktadanie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub
rownowaznego s$rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu — na adres
zamowieniapubliczne@um.stargard.pl,

c) Zamawiajgcy nie wymaga pisemnego potwierdzania korespondencji wystanej drogg elektroniczna,

d) kazda ze stron zobowigzana jest do niezwtocznego potwierdzenia faktu otrzymania przesyiki
elektronicznej poprzez funkcje ,zadaj potwierdzenia przeczytania” lub funkcje ,odpowiedz
nadawcy”,

e) w przypadku problemoéw technicznych z odbiorem poczty elektronicznej lub zmiany wskazanego
adresu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego. Brak takiego zgtoszenia zwalnia Zamawiajgcego za skutki proceduralne
spowodowane nieotrzymaniem przez WWykonawce korespondenciji,

f) Zamawiajgcy zamieszczat bedzie na stronie internetowej
http://bipstargard.pl/BIP.aspx?Sel=5587 informacje wymagane przepisami ustawy. Wykonawca
ma obowigzek do biezacego zaznajamiania si¢ z wszystkimi informacjami dotyczacymi
postepowania, zamieszczanymi na stronie Zamawiajacego — niezaleznie od otrzymywanych
informacji poczta elektroniczna,

g) ustala sie, ze dzien, w ktorym Zamawiajgcy wystat do Wykonawcy wiadomosé pocztg
elektroniczng lub zamiescit wiadomos$¢ na stronie internetowej traktuje sie jako dzien, w ktérym
Wykonawca wiadomos¢ te otrzymat lub przy zachowaniu nalezytej starannosci, moégt ja
powzigg.

5. Wadium. Warunkiem udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia jest wniesienie wadium
w wysokosci 70 000 zt w terminie do 13 stycznia 2020 r. do godz.10.00. Wadium wnoszone jest
w formach okreslonych art.45 ust.6 ustawy:

a) poreczenia i gwarancje — dotgczone do oferty (w kopercie z ofertg),

b) w przypadku pienigdza - przelewem na konto Urzedu Miejskiego w Stargardzie — Bank PEKAO
S.A. o/Stargard, Nr 24-1240-3901-1111-0000-4216-5220. Zamawiajgcy przyjmuje, ze dochowany
bedzie termin wniesienia wadium — jezeli najpdzniej 13 stycznia 2020 r. do godz. 10:00 srodki
wptyng na rachunek bankowy Zamawiajgcego (uznany zostanie rachunek). Obowigzkiem
Wykonawcy jest dbato$é¢ o wiasciwy, odpowiednio wczesny, termin dokonania zlecenia
przelewu

c) poreczenia, gwarancje lub weksle powinny by¢é wystawione na okres nie krotszy niz okres
zwigzania ofertg - do dnia, w ktorym uptywa 30 dni od daty otwarcia ofert tj. co najmniej do
11.02.2020 r. (bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania
ofert — dzien, w ktérym uptywa termin skiadania ofert jest dniem pierwszym zwigzania); w
przypadku zmiany terminu sktadania ofert odpowiedniej zmianie podlega rowniez termin zwigzania
ofertg,

d) w przypadku przelewu do oferty nalezy zataczy¢ kserokopie przelewu oraz informacje o numerze
konta bankowego, na ktéry nalezy zwréci¢ wadium,

e) dokument przelewu winien by¢ opisany (wadium, nazwa zadania),

f) do zwrotu i utraty wadium stosuje sie odpowiednio art. 46 ustawy.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzedu:
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ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 5784881, e-mail: urzad@um.stargard.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest: Pani Anna Rudnicka, telefon 91 5785674, e-mail
a.rudnicka@um.stargard.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kiérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawag prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu

przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie

moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

7. Ze strony Zamawiajgcego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sg
cztonkowie komisji przetargowej: zakres i technologia rob6ot — Grazyna Chojenka (91) 578-35-70;
procedura postepowania przetargowego — Iwona Skoczylas - tel. (91) 578-35-79.

Stargard, grudzien 2019 .
za komisje przetargowag
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Zatacznik nr 1 — formularz ofertowy (wzér)

OFERTA PRZETARGOWA

y

Przedmiot oferty: oferujemy budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogustawa IV
do rzeki Ina w Stargardzie, w pelnym zakresie zgodnym 2z okresleniem przedmiotu
zamowienia (rozdz. | Przedmiot zamowienia) oraz na wszystkich warunkach i wymaganiach
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zamawiajacy: Gmina-Miasto Stargard

Wykonawca:

(adres mailowy do kontaktu)  (NIP - w przypadku konsorcjum wypefnia lider/pefnomocnik)

Oferowana przez nas Cena Ofertowa za wykonanie robét ujetych w przedmiarach robét,
sporzadzona zgodnie z instrukcjg sporzgdzenia wyceny ofertowej, wynosi:
kosztorysy ofertowe:

1) kosztorys ofertowy — kanalizacja deszczowa = 000 s zl netto

CENA OFERTOWA netto (1) SR 4 1 (=11 (o)
5301117 T2 0 Y/ oo S zt
podatek VAT 23% .o, zt

CENABRUTTO = .. eee e e e e zt

S 02 1 = ST

Oferowany okres gwarancji (w petnych miesigcach) ................ (nalezy podac liczbe w przedziale od 48 do
60. Jezeli pole nie zostanie wypetnione Zamawiajgcy uznaje, ze Wykonawca nie oferuje wydtuzonego okresu
gwarancji, a tym samym pozostaje przy minimalnym, wymagalnym okresie 48-mcy.

1. o$wiadczamy, ze sktadajac oferte pozostajemy nig zwigzani przez 30 dni liczac od terminu sktadania ofert.

2. prosimy o zwrot wadium wniesionego w pienigdzu na nasz (wykonawcy) nastepujgcy rachunek
.............................................. (jesli dotyczy)

3. zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego

4. oswiadczamy, ze w przypadku wybrania oferty, umowe podpisywac¢ beda:

(imie i nazwisko) (petniona funkcja)
2 ) et ieeeaaes eeeeeeeeeeeaeeeeeiaiesseeeeeeeeeeeeeeaaann—neneneaaaaaas

(imie i nazwisko) (petniona funkcja)
(w przypadku konsorcjum wypetnia lider/petnomocnik)

5. osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajgcym w sprawach dotyczgcych realizacji umowy jest:
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Zatgcznik nr 1 — formularz ofertowy c.d. (wzor)
................................................. e-mail: ..........tel
6. oferta zawiera nastepujgce dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nie mozna zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa kosztorysow
ofertowych):

7. Integralng czes¢ oferty stanowig zatagczone kosztorysy ofertowe.

8. Oswiadczamy, ze wszyscy nasi pracownicy (lub pracownicy podwykonawcéw) - ktérzy bedg wykonywac
fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia - zatrudnieni bedg na umowe o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

9. Oswiadczamy, ze tres¢ oferty odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zgodnie
z obowiagzkiem wynikajagcym z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych oswiadczam, pod rygorem
odrzucenia oferty, ze oferowane przez nas materiaty lub urzgdzenia réwnowazne do materiatéw lub urzadzenh
opisanych dokumentacjg projektowo-kosztorysowg spetniajg wymagania Zamawiajgcego
W odniesieniu do nastepujgcych materiatéw lub urzadzen, dla ktérych w opisie przedmiotu zamdwienia uzyto
nazw wtasnych handlowych oferujemy [wypetnié jedynie w przypadku podjecia decyzji o zamianie materiatu
lub urzadzenia]:

a) w miejsce materiatu/urzgdzenia .................. oferujemy materiat/urzgdzenie .......................
podac precyzyjng nazwy, producenta i typy katalogowe

b) w miejsce materiatu/urzagdzenia .................. oferujemy materiat/urzgdzenie .......................
podac precyzyjng nazwy, producenta i typy katalogowe

itd. wypetic dla wszystkich przypadkéw materiatow rownowaznych. UWAGA: oferujgc materialy rownowazne Wykonawca
musi byé swiadom, ze w przypadku uznania przez Zamawiajacego nieréwnowaznosci materiatu lub urzadzenia oferta
zostanie odrzucona. Nie jest mozliwe, po zlozeniu oferty, zrezygnowanie z proponowanego materiafu rownowaznego i
powroét do materiafu opisanego dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, gdyz nastapi niedopuszczalna zmiana oferty.
Patrz réwniez zatgcznik nr 3

Podpisano: (podpisy oséb posiadajacych petnomocnictwa) (pieczatka firmowa) Data:
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Zatacznik nr 2 — o$wiadczenie

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez wykonawcow, oswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie — w stosownym zakresie. Oswiadczenie w zakresie p. 3 wypetnia jedynie
petnomocnik. Wykonawca, ktéry sktada oferte na wiecej niz jedng czesc¢ (jezeli zamoéwienie podzielono na czesci) sktada odrebne
oswiadczenia na kazdg czes¢

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na budowe sieci kanalizacji

deszczowej od ulicy Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie oswiadczam co nastepuje:

oswiadczenie skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych

2. W zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajgcego w rozdziale || SIWZ punkt 1
warunki udziatu w postepowaniu oswiadczam, ze:

a) samodzielnie spetniam warunek zdolnosci technicznej (mam wymagane doswiadczenie),
* jesli Wykonawca samodzielnie spetnia warunek zdolno$ci technicznej — nie wypetnia lit. b) lub wpisuje w b) ,nie dotyczy”
**w przypadku wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie (konsorcjum) nalezy wskazac, ktory uczestnik
konsorcjum spetnia warunek dysponuje doswiadczeniem

3. Zamierzam powierzy¢ lub zastrzegam sobie mozliwos¢ powierzenia Podwykonawcom - nastepujgcych
elementéw zamowienia (robdt budowlanych)

itd. nalezy podaé réwniez nazwy podwykonawcow o ile juz na
tym etapie Wykonawca ma wiedze komu zleci podwykonawstwo. [Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest
osobiscie wykonaé (bez udziatu podwykonawcéw) wszystkie kluczowe roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej]

4. *Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Prawo zaméwien publicznych (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjatem nastepujgce Srodki naprawcze:

*niepotrzebne skresli¢

5. Oswiadczam, ze wypetnitam / wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postgpowaniu. *
) rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpo$rednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre$ci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o$wiadczenia np. przez jego

wykre$lenie).

6. Oswiadczam, ze zgodnie z definicjg Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 jestesmy
srednim / matym / mikro przedsiebiorstwem* definicja:

Srednie przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw euro lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw euro;

mate przedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw oraz jego roczny obrot nie przekracza 10 milionéw euro
mikroprzedsiebiorstwo: zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 2 milionoéw euro

*niepotrzebne skreslic — nie wypetnia podmiot nie bedgcy ani srednim, ani matym lub mikro przedsiebiorstwem

pieczatka firmowa Wykonawcy data, podpis 0s6b sktadajgcych oswiadczenia

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie sktada kazdy
z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie — w stosownym zakresie
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Zatacznik nr 2a

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

(wypetnia podmiot, na ktérego zasobach Wykonawca polega dla wykazania spetnieniu warunku zdolnosci
technicznej)

nie dotyczy
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i Zalacznik nr 2b
OSWIADCZENIE - GRUPA KAPITALOWA

y

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na budowe sieci kanalizacji
deszczowej od ulicy Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie

Po zapoznaniu sie z informacjami podanymi przez Zamawiajgcego podczas otwarcia ofert lub
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiajgcego w sprawie firm oraz adreséw wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty w terminie - oswiadczam, ze:

1) nie naleze / naleze* wraz z wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty, do tej samej grupy kapitatowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015
r. poz. 184, 1618 i 1634)

2) nie podlegam wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 23

*niepotrzebne skresli¢

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z wykonawcami, ktérzy zitozyli oferty
przedktadam dowody wskazujgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia**

pieczatka firmowa Wykonawcy data, podpis 0s6b sktadajgcych oswiadczenia

[Niniejsze o$wiadczenie Wykonawca sktada w oryginale w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub ro(wnowaznego $rodka,
spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajgcego informacji o wykonawcach — pod rygorem wykluczenia. W przypadku dostarczenia o$wiadczenia w kopercie,
koperte nalezy oznaczy¢ — ,,PRZETARG - deszczéwka Bogusfawa — uzupetnienie”

Jezeli Wykonawca nie nalezy do zadnej grupy kapitatfowej, a wiec nieistotne jest ktorzy
inni wykonawcy z{oza oferty - moze przedmiotowe oswiadczenie ztozyé juz wraz z oferta]
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Zatgcznik nr 3

INSTRUKCJA sporzadzania wyceny ofertowej

(w tym i kosztorysu ofertowego)

UWAGA: w przypadku, gdy dla wykonawcy branzowa wycene ofertowag sporzadza przyszly
podwykonawca — zaleca sie, aby niniejsza instrukcje otrzymal podwykonawca (dla unikniecia
ryzyka popetnienia w kosztorysie ofertowym nieodwracalnych btedéw)

1. Zamawiajgcy przypomina, ze obowigzujgcym sposobem rozliczenia robot jest rozliczenie
dokonywane na podstawie kosztorysu powykonawczego. Oznacza to, ze:

a) zauwazone podczas sporzadzania kosztorysu ofertowego niedoszacowania, btedy lub pominiecia
przedmiarow robot (kosztoryséw slepych) nie wymagajag w kazdej sytuacji koniecznie interwencji
u Zamawiajgcego, gdyz finalnie wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pominiete lub
niedoktadnie sprzedmiarowane roboty, jesli w trakcie realizacji zamodwienia zostang one
wykonane na zasadach przewidzianych SIWZ;

b) wykonawca ma prawo na etapie sporzadzania oferty zgtosi¢ Zamawiajgcemu zauwazone,
pominiete roboty, zwlaszcza jezeli ich waga lub znaczenie jest istotne dla prawidtowej wyceny —
jednak, bez wyraznej dyspozycji Zamawiajgcego w formie oficjalnej korekty przedmiaru nie_ma
prawa samodzielnie zmienia¢é wycenianeqo przedmiaru robét poprzez dopisywanie
dodatkowych pozycji kosztorysowych lub zmienianie ilo$ci robét.

2. Zamawiajacy informuje, ze podane w przedmiarach podstawy wyceny (jezeli wystepujg) traktuje jako
informacje pomocniczg dla Wykonawcy. Wykonawca (oferent) ma prawo do witasnej modyfikacji
sposobu kalkulacji elementu robét opisanego dang pozycjg przedmiaru, odmiennej od oryginatu
naktadéw rzeczowych figurujgcych w wydawnictwach katalogowych — pod warunkiem jednak
zachowania ilosci przedmiarowych robét. Dokonana modyfikacja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dochowania w trakcie realizacji robot projektowych, materiatowych, jakosciowych i normowych wymogow
danego elementu robét. Wykonawca moze wiec np. dokona¢ korekty naktaddéw robocizny lub korekty
naktadéw materiatowych; moze dodaé lub poming¢ sprzet albo niezbedny (lub zbedny) jego zdaniem
materiat. Korekt powyzszych Wykonawca moze dokonaé, jezeli np. uwaza, ze podane w pozycji
przedmiaru naktady nie w petni odzwierciedlajg konieczne do poniesienia koszty wykonania danej roboty
— majgc na wzgledzie, ze rozliczenie robét odbywac sie bedzie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego.

3. Rozwiagzania réwnowazne. Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia (np. w dokumentacji
projektowej) przez odniesienie do okreslonych norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych, systeméw referencji technicznych i wszelkich innych systemow odniesienia
albo zbioréw prawnych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 + 3 ustawy Pzp, wskazuje, ze kazdorazowo
dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym, a do kazdego wystepujgcego w opisie przedmiotu
zamowienia lub w innych materiatach prowadzonego postepowania odniesienia nalezy dodaé
sformutowanie ,lub réwnowazne”. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego i zapewniajg uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych.

4. Rozliczenie robdot odbywaé sie bedzie w oparciu o cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce. Na etapie badania ofert Zamawiajgcy nie bedzie wnikat w szczegdtowg konstrukcje
kalkulacyjng wyceny poszczegdlnych pozycji z zastrzezeniem art. 87 i art. 89 ustawy (oraz
z zastrzezeniem p. 9i 10).

5. Jezeli Wykonawca pominie w kosztorysie ofertowym, ktérgkolwiek z pozycji ujetych
w przedmiarze robé6t — Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca wykona prace opisane ta pozycja
w ilosciach niezbednych dla wykonania catego zaméwienia, a koszty ich wykonania Wykonawca
ujat w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. Pominiecie w kosztorysie pozycji ujetych
w przedmiarze robét traktuje sie jako sytuacje wyjatkowa. Zamawiajacy uznaje, ze pominiecie
pozycji kosztorysowych o tacznej wartosci przekraczajacej 10% ceny oferty tak ksztaltuje tresc¢
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oferty, ze przestaje ona odpowiada¢ tresci SIWZ (istotna zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia)
— co skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Do ustalenia
wartosci pominietych pozycji kosztorysowych zamawiajacy korzysta¢ bedzie z wyceny kosztorysu
inwestorskiego.

6. Kosztorysy ofertowe nalezy sporzadza¢é w ukladzie, kolejnosci i uszczegétowieniu
otrzymanych przedmiaréw robét (kosztorysow naktadczych). Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia
dodatkowych pozycji kosztorysu, innych od tych zawartych w przekazanych przedmiarach robét.

7. Dla przedmiaréw przekazanych w formacie .xIs nie_jest wymagana forma szczegdtowa kosztorysu
oraz nie jest wymagane zatgczenie zestawienia materiatow i sprzetu — Wykonawca tworzgc kosztorys
ofertowy wypetnia przedmiar podajgc jedynie ceny jednostkowe robdt wraz z wyliczeniem warto$ci
poszczegoélnych pozycji kosztorysu. Dla przedmiaréw przekazanych w formacie. ath wymagana jest
forma szczegdtowa kosztorysu ofertowego oraz wymagane jest zalaczenie zestawienia materiatéw
i_sprzetu. Jezeli Wykonawca zatgczy do oferty kosztorysy ofertowe sporzadzone na bazie przedmiaréw
(kosztoryséw $lepych) udostepnionych w ramach materiatow przetargowych w formacie. ath jedynie w
formie uproszczonej — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgda¢é od Wykonawcy kosztorysow w
formie szczegoétowej (rozwinietej) wraz z zestawieniami materialow i sprzetu — pod rygorem
odrzucenia oferty (dotyczy to szczegdlnie Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wstepnie oceniona jako
najkorzystniejsza). Zamawiajacy moze zazgdaé kosztoryséw w formie elektronicznej (pliki. ath lub .xIs).

8. Przy wycenie poszczegdlnych pozycji nalezy oprocz opisu i nazewnictwa materiatu zawartego w
danej pozycji przedmiaru robot uwzgledniaé réwniez uszczegotawiajace zapisy projektu
budowlanego lub wykonawczego, w tym opisu technicznego. Jesli np. w przedmiarze widnieje nazwa
.Zaprawa”, a z dokumentacji projektowej wynika, ze nalezy zastosowacC zaprawe specjalistyczng
systemowg Zamawiajgcy wymagac bedzie zastosowanie takiej zaprawy w cenie podanej w kosztorysie
ofertowym nawet w sytuacji, jesli Wykonawca do wyceny postuzyt sie ceng konwencjonalnej,
niespecjalistycznej zaprawy.

9. Wszelkie inne elementy wynagrodzenia za czynnosci nieujete w przedmiarach robét, w tym
czynnosci niebedace robotami budowlanymi, ktére sg niezbedne dla wykonania zaméwienia
(w tym wszystkie koszty wynikajace z rozdziale | Przedmiot zaméwienia p. 5 - , Pozostate
obowiazki Wykonawcy”) Wykonawca uwzglednia w ogoélnej Cenie ofertowej wykazanej w
formularzu ofertowym, a na poziomie kosztorysow ofertowych - w_kosztach poszczeqgdlnych,
powigzanych z tymi czynno$ciami i obowigzkami, robét ujetych w przedmiarach.

10. Nie dopuszcza sie przenoszenia czesci kosztow pomiedzy poszczegélnymi pozycjami
kosztorysu ofertowego (poszczegolnymi cenami jednostkowymi). Niedopuszczalne jest celowe
zawyzanie jednej ceny jednostkowej/pozycji kosztorysu kosztem innej. Wykonawca jest zobowigzany
wyceniaé ceny jednostkowe w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej w zakresie
adekwatnym do danego asortymentu robét (nalezy wycenia¢ tylko te roboty/prace/czynnosci
przyporzgdkowane technologicznie danej pozycji — z zastrzezeniem jedynie punktu 9). Niedopuszczalne
jest tez przenoszenie tzw. kosztéw ogoélnych catego przedsiewziecia do jednej lub paru wybranych
pozycji. Koszty ogdélne ze swej natury powinny by¢é ujmowane we wszystkich pozycjach kosztorysu
ofertowego proporcjonalnie do ich wartosci netto.

11. Nieztozenie w ofercie kosztorysu ofertowego skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust. 1
p.2 ustawy. Nie jest mozliwe uzupetnienie oferty o kosztorys ofertowy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

12. MATERIALY | URZADZENIA
1) Zgodnie z art. 29 ustawy przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy,
za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty, a w uzasadnionych przypadkach przedmiot
zamowienia mozna opisaC przez wskazanie, dobranego przez projektanta, konkretnego materiatu
opatrzonego znakiem towarowym,
2) Zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach rob6ét nazw systemowych i producenckich
poszczegoélnych materiatdw (o ile wystepujg) nalezy traktowac jako podanie przykfadowych propozyciji
materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem ,,lub inne rownowazne o niegorszych
parametrach”. Podanie konkretnych (jezeli wystepujg) nazw materialowych stanowi wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatéw, ktore zostang zastosowane do realizacji zamodwienia -
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wskazanie takie stanowi wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zatem postugiwanie sie nazwami wtasnymi
ma w gtdéwnej mierze charakter przyktadowy. W przypadku stosowania materiatéw rownowaznych ich
parametry techniczne, walory uzytkowe i estetyczne i standard jakosciowy majg byé co najmniej
réowne lub lepsze od materialdow wskazanych w materiatach przetargowych — pod rygorem
niezezwolenia na ich wbudowanie. Dla oceny réwnowaznosci parametrow technicznych nalezy
stosowac ,warunki rownowaznosci” poszczegoélnych materiatdw podane w materiatach przetargowych,
informacje o wymaganiach danego materiatu okres$lone w Specyfikacjach Technicznych oraz
pomochniczo dane zawarte w ogolnodostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych, kartach
technologiczno-informacyjnych producenta poszczegdinych materiatéw. To Wykonawca musi wykazag,
ze proponowany zamienny materiat jest co najmniej réwny lub lepszy od materiatéw (urzadzen)
zaprojektowanych,

3) Wykonawca, ktory zamierza zaoferowaé, a tym samym zastosowa¢ do wyceny materiat lub
urzgdzenie inne niz okreslone w dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyciem nazwy wiasnej
handlowej materiatu lub urzadzenia, zobowigzany jest do wykazania tego materialtu w ofercie
(formularz ofertowy) podajac szczegélowe dane identyfikujgce zamieniany i oferowany
material/urzadzenie

4) Wykonawca, ktory oferuje materiat lub urzadzenie réwnowazne musi mie¢ swiadomosé, ze
w przypadku, kiedy Zamawiajacy badajac czy tres¢ oferty odpowiada tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, stwierdzi, ze proponowane materialy lub urzadzenia nie
spetniajg wymagania Zamawiajacego i nie sg réwnowazne do opisanych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej - nastapi odrzucenie oferty, bez mozliwosci zmiany jej tresci. Nie
bedzie wiec mozliwe wycofanie sie z oferowania materialu rownowaznego

5) Wykonawca moze dobrowolnie (nieobowigzkowo) przedtozyé Zamawiajacemu juz w ofercie
stosowne informacje (np. karty technologiczne, karty katalogowe potwierdzajgce posiadanie
wymaganych cech, opisy zawierajgce porownanie pomiedzy parametrami technicznymi i uzytkowymi,
jakosciowymi i funkcjonalnymi) materiatéw i urzgdzen ujetych w opisie przedmiotu zamowienia) w
stopniu uszczegdtowienia pozwalajgcym Zamawiajgcemu na ocene rownowazno$ci z materiatem
wzorcowym (okreslonym dokumentacjg projektowo-kosztorysows);

6) Jezeli wykonawca nie zalgczyt do oferty informacji, o ktérych mowa w pkt. 5) na wezwanie
Zamawiajacego bedzie zobowigzany do ich przedtozenia;

7) Jezeli Wykonawca ma watpliwosci co do rownowaznosci materiatu lub urzadzenia - przystuguje
mu na etapie sporzadzenia oferty zapytanie do Zamawiajacego. Zamawiajgcy po analizie
propozycji materiatu réwnowaznego, zastrzegajgc sobie prawo kierowania sie opinig projektanta,
udzieli wykonawcy odpowiedzi zamieszczajgc rownoczesnie na stronie internetowej stosowng
informacje o uznaniu lub nieuznaniu réwnowaznosci materiatu bez ujawniania pytajgcego - dla
zapewnienia transparentnosci postepowania.

8) W przypadku braku zgtoszenia w ofercie materiatdw lub urzadzen réwnowaznych Zamawiajgcy
przyjmowaé bedzie, ze wycenione w kosztorysie ofertowym materialy i urzadzenia sg dokladnie
takie jak okreslone w dokumentacji projektowej i takie tez Wykonawca zainstaluje przy realizacji
zamowienia.

9) Jezeli oferowane materiaty rownowazne wymaga¢ bedg zmiany projektu budowlanego Iub
posiadanych decyzji - Wykonawca bedzie musiat w ramach wykonania zamowienia uzyskac projekt
zamienny wraz z ewentualnymi obliczeniami oraz w imieniu Zamawiajgcego, uzyska¢ wymagane
decyzje wtasnym staraniem i kosztem.

Wykonawca winien przestrzegaé¢ powyzszych wymagan pod rygorem odrzucenia jeqo oferty jako

niespetniajagcej wymagan siwz. Réwnoczesnie Zamawiajacy informuje, ze nie zezwoli na

wbudowanie urzadzen niespetniajacych jeqo wymagan.
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) Zatgcznik nr 4
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

DOKUMENT SKLADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow
(referenciji) okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdélnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukofczone /(dla ustug) zatgczeniem dowodéw okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie. W wykazie nalezy
wskazaé jedynie roboty, ktére odpowiadajg robotom wykazywanym dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej. Zamawiajacy wymaga, aby do wykazu
referencje) jedynie do wykazywanych dla spetnienia warunku zdolnosci technicznej (doswiadczenia) zamdéwien. Zamawiajgcy nie wymaga
wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamoéwieniach) niewykonanych lub wykonanych nienalezycie. Nalezy wykaza¢ wykonanie co najmniej dwéch
robét polegajacych na budowa sieci kanalizacji o srednicy min. DN 600 o wartosci nie mniejszej niz 1 200 000 PLN brutto kazda. Patrz réwniez rozdziat Ii
warunki udziatu w postepowaniu p. 1.

Opis (rodzaj) wykonanych roboét (w stopniu uszczegdtowienia
L.p. | pozwalajgcym na odniesienie do warunku udziatu w postepowaniu)

- jezeli w wykazie ujete s zaméwienia wykonane przez réznych wykonawcow Miejsce wykonania / T . Warto$é zamowienia
(tworzgcych konsorcjum) — nalezy podac¢ réwniez nazwy wykonawcow; podmioty, na rzecz ktdrych irmlny brutto
Sl . . L . . w nani

jezeli Wykonawca wykazuje robote zrealizowang przez konsorcjum — nalezy podac¢ roboty zosta’ry wykonane/ ykonania (szacunkowo)

rzeczywisty zakres rob6t wykonanych osobiscie przez Wykonawce oraz informacje,
czy Wykonawca byt liderem (petnomocnikiem) konsorcjum, czy tez czionkiem
konsorcjum

itd.

Podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)
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) Zatgcznik nr 5
WYKAZ OSOB

DOKUMENT SKEADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO

wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie nalezy podac informacje dotyczace
kierownika budowy; nalezy wskaza¢ osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca wiasciwe uprawniajgce do kierowania
robotami inzynieryjnymi w zakresie instalacji sanitarnych z co najmniej 5-letnim doswiadczeniem w kierowaniu takimi robotami.

. . Zakres Opis posiadanych kwalifikacji, doswiadczenia, Podstawa do dysponowania
Imie i nazwisko wykonywanych o C o
< wyksztalcenia i uprawnien pracownikiem
czynnosci
1. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......
2. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......
3. roboty (nazwa, miejsce), terminy: od ..... do......

Kierownik budowy | itd.

suma niepowielajgcych sie miesiecy musi byc¢ rowna co
najmniej 60. daty nalezy podawac w doktadno$ci do
miesigca (format: mm.rrrr)

UWAGA: 5 letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami definiuje sig jako przepracowanie przy kierowaniu robotami co najmniej 60 miesiecy igcznie w
dowolnych okresach (w dowolnych latach). Nalezy w ,opisie posiadanych kwalifikacji ...” podac informacje o kierowanych robotach z podaniem ich nazwy
i migjsca realizacji oraz poczatkowe i koncowe terminy (mm.rrrr) kierowania robotami — dla umozliwienia okre$lenia iloSci miesiecy kierowania dana
robotg, a w konsekwencji umoZzliwienie zsumowania wykazanych okresow i przyréwnanie ich do wymaganej ilosci. Wykazujgc doswiadczenie nalezy miec
na uwadze, ze kierowanie w danym miesigcu paroma budowami nie powoduje zwiekszenia (dublowania) ilo$ci miesiecy doswiadczenia — do okresu
doswiadczenia bedzie zaliczony jeden miesigc. Dla utatwienia edycji informacji o do$wiadczeniu wskazanej osoby dopuszcza sie zamieszczenie ich w
odrebnym zatgczniku.

Oswiadczam, ze ww. osoby posiadajg wymagane prawem oraz wymagane w SIWZ uprawnienia.

Podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)
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Zalacznik nr 7 SIWZ (WZOR)
zafgcznik nr 1 do umowy

zamowienie na: budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie

- zadanie ...... ZBIORCZE ZESTAWIENIE STANU ROZLICZEN Z PODWYKONAWCAMI
sporzgdzone W dniu .....ccvvieiiiiiiiiiiiiiaaaas

LP umowa podwykonawca catkowita wartosé warto$¢ wynagrodzenia warto$¢ wynagrodzenia uwagi
[nr, data zawarcia, [nazwa, adres] wartos¢ wynagrodzenia juz pozostajgcego do pozostajgcego do optacenia,
przedmiot wynagrodzenia optaconego do dnia optacenia dla ktérego uptynat termin
umowy/zamoéwienia] umownego zt sporzadzenia [4 - 5] ptatnosci
netto (brutto) zestawienia netto [podwykonawca wystawit
do wyboru fakture i uptynat termin
ptatnosci] netto
1 2 3 4 5 6 7 8
itd

1. Oswiadczamy, ze:
- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawcéw na roboty budowlane bioragcych udziat w realizacji zaméwienia, w tym réwniez na roboty

budowlane bedace robotami budowlanymi wg definicji ustawy Prawo budowlane, ktére wykraczaja poza wykaz robét budowlanych, o ktérym
mowa w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréow z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robét budowlanych

- zestawienie obejmuje wszystkich podwykonawcéw na ustugi i dostawy, z ktérymi zawarto umowy podlegajace obowiazkowi przedktadania
Zamawiajgcemu

*2. Oswiadczamy, ze na dzien wystawienia faktury koncowej uregulowalismy/nie uregulowaliSmy wszystkie zobowigzania finansowe wobec
wszystkich podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji zaméwienia, w tym réwniez wobec wszystkich podwykonawcéw nieujetych
w zbiorczym zestawieniu (zastosowanie dyspozyciji, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 traktuje sie rownorzednie z uregulowaniem zobowigzania).

* Oswiadczenie koncowe sktadane do zbiorczego zestawienia stanu rozliczen dotgczonego do faktury koncowej - w przypadku faktur przejsciowych nie
jest wymagane sktadanie oswiadczenia 2.

sporzadzit ..... podpis osoby uprawnionej pieczatka firmowa
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zalgcznik nr 1 do umowy c.d.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Uwaga: niniejsze oswiadczenie pobierane od Podwykonawcy Wykonawca przedklada Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa
[petna nazwa i adres podwykonawcy]

jako Podwykonawca bioracy udziat w realizacji zamoéwienia pn. ..............cccooiiianienss [nazwa zamoéwienia]

R - 1 =T -

na podstawie umowy o podwykonawstwo nr ............. zdnia ....coooviiiiie

b A L L= A A AT 4T 1o
[petna nazwa i adres Wykonawcy]

oswiadczam/my, ze na dzien ztozenia oswiadczenia:

a) zakonczyliSmy realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo,

b) trwa realizacja przedmiotu umowy o podwykonawstwo

*niepotrzebne skresli¢

1) Wykonawca:

a) w pelni uregulowatl wszystkie naleznosci wynikajace z umowy o podwykonawstwo za caty zakres umowny (otrzymaliSmy petne wynagrodzenie wynikajace

z umowy za calo$¢ objetego umowa zakresu zamoéwienia),

b) nie uregulowat w petni wszystkich naleznosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo

*niepotrzebne skresli¢

2) Oczekujemy na zaptate od Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie .................... zt brutto.
a) termin ptatnosci uptynie w dniu .................. (Wykonawca nie zalega obecnie z ptatnosciami)
b) termin ptatnosci uptynat w dniu ................... (Wykonawca zalega z ptatnosciami)

*niepotrzebne skresli¢

3) Po zlozeniu niniejszego oswiadczenia:

a) wystawimy jeszcze Wykonawcy faktury na fgczng kwote ok. ..........cccoevvieiiinnnnnns zt brutto

b) nie wystawimy juz Wykonawcy zadnych faktur

*niepotrzebne skresli¢

4) Wykonawca dysponuje wniesionym przez nas zabezpieczeniem nalezytego wykonania / kaucja lub potraceniami o wartosci ... zt, zwrot
zabezpieczenial kaucji/potragcen nastapi ............. 20...r.

*niepotrzebne skresli¢

sporzadzit ..... podpis osoby uprawnionej pieczatka firmowa Podwykonawcy tel. coveeiiiiiiiiin adres e-mail
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Zatgcznik nr 6

WZOR UMOWY

[uwaga — ostateczny ksztatt i tres§¢ umowy mogg by¢ uzupeinione o uszczegdétawiajgce zapisy wynikajgce z oferty,
o dodatkowe zapisy Ilub korekty redakcyjne Ilub dodatkowe zapisy wynikajgce z zakresu ewentualnego
podwykonawstwa, zadania ktérego dotyczy lub o inne postanowienia nie majgce charakteru istotnego itp.]

UMOWANr ........
na budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie

zawarta w dniu ...... 2020 r.
pomiedzy:

Gming Miasto Stargard z siedzibg przy ul. Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard zwang dale;
Zamawiajacym, ktorg reprezentuje(g) / z upowaznienia Prezydenta Miasta Stargard reprezentuje(3):

*

............................ zsiedzibgw ..................., wpisang do ......* zwanym dalej Wykonawca,

ktérego reprezentuje(ag):
[ * odpowiednie informacje o wykonawcy (wpis do rejestru, organ prowadzgcy rejestr, nr wpisu itp.) w zaleznosci od formy
organizacyjnej Wykonawcy — jezeli dotyczy ]

0 nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa =zostata zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na budowe sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Bogustawa IV do rzeki Ina w
Stargardzie

§1
ZAKRES / PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia (SIWZ) oraz ztozonej oferty przetargowej, budowe sieci kanalizacji
deszczowej od ulicy Bogustawa IV do rzeki Ina w Stargardzie.

2. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1) wykonanie wszystkich niezbednych robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
deszczowej od wiaduktu kolejowego przy ulicy Bogustawa IV, do odbiornika rzeki Iny na
terenie ujecia wody, w zakresie i granicach okreslonych dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, w skfad ktorych wchodzg m.in.:

a) sieci kanalizacji deszczowej fi 800,

b) studnie rewizyjne,

c) osadnik i separator koalescencyjny oraz studzienki osadnikowe,

d) pogtebianie i regulacja istniejgcego rowu,

e) renowacja istniejgcych kanatéw o srednicy fi 500 i 1000,

f) inne roboty ujete w przedmiarach robot oraz projekcie budowlanym,
oraz

g) wszelkie inne, niewymienione powyzej, roboty i prace niezbedne dla osiggniecia
zamierzonego projektem budowlanym celu oraz dla uzyskania zakladanego rezultatu

technicznego, funkcjonalnego i uzytkowego;
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2) roboty ujete w przedmiarach robét, w ilosciach rzeczywistych przekraczajgcych ilosci zatozone
przedmiarami robot - sg robotami mieszczacymi sie w przedmiocie zaméwienia podstawowego
i niewykraczajgcymi poza okreslenie przedmiotu zaméwienia - o ile ich wykonanie niezbedne jest
dla osiggniecia zamierzonego dokumentacjg projektowa celu (rezultatu);

3) za roboty niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia uznaje sie rowniez roboty
wykonywane w sposéb zamienny - pod wzgledem technologii, zastosowanych materiatéw lub
urzadzen - od sposobu okreslonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktdrych
zasadnos¢ wykonania w sposdb zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamdwienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowan techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowan
zwigzanych z dostepnoscig materiatéw i urzgdzen (zaniechanie lub ograniczanie produkcji, brak
wsparcia technicznego i serwisowego, utrudnienia z czesciami zamiennymi itp.) lub z
korzystnych dla Zamawiajgcego przestanek, takich jak: polepszenie parametréw techniczno-
jakosciowo-funkcjonalnych, obnizenie kosztéw eksploatacyjnych lub innych uwarunkowan
racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej — pod warunkiem, ze realizacja robét
zamiennych nie ma na celu naruszenia zasad uczciwej konkurenciji i rownego traktowania,

4) wszystkie roboty nieprzewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nieujete w przedmiarach robot)
niezbedne do wykonania zamowienia, niewykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia
sg objete przedmiotem zamowienia, a ich wykonanie odbywa sie w ramach zamoéwienia
podstawowego (w ramach umowy podstawowej);

5) dopuszcza sie w szczegodlnie uzasadnionych, wyjgtkowych przypadkach ograniczenie zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robét lub ich czesci,
ktére byty pierwotnie przewidziane w przedmiarach robo6t lub w dokumentacji projektowej
w sytuacji gdy wykonanie danych robét, zwanych dalej robotami zaniechanymi, bedzie w sposob
oczywisty zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a zbednosc
zaniechanych robot ujawniona zostata dopiero podczas realizacji zamoéwienia.

3. Opis przedmiotu zamowienia — szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia okreslony jest przez
dokumentacje projektowo-kosztorysowg, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary roboét oraz
pozostate materiaty przetargowe.

4. W zakres (w przedmiot) zamdwienia wchodzg rowniez wszelkie inne prace i czynnosci niezbedne dla
petnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostate obowigzki Wykonawcy):

1) Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonywania robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony srodowiska i bhp,

b) wiasciwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego,

c) sporzadzenia przewidzianych Prawem budowlanym wiasciwych plandw, informacji i ogtoszen
dotyczgcych bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

d) dokonywania wtasnym kosztem i staraniem wszelkich, zwigzanych z faza wykonawcza
zadania, niezbednych zgtoszen, roboczych uzgodnien, powiadomien, zaje¢, wytgczen,
podtgczen i ich odbioréw, w tym réwniez tych wynikajgcych z wydanych przez podmioty trzecie,
na etapie projektowania, warunkéw,

e) prowadzenia niezbednych wytyczen i pomiaréw geodezyjnych,

f) przeprowadzenia wszelkich niezbednych badan, préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

g) zgtaszania Zamawiajgcemu robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

h) wykonania na wifasny koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwos¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robodt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

i) przedktadania inspektorowi nadzoru, na jego zadanie, szczegdtowych informacji o materiatach,
ktore Wykonawca zamierza wbudowac,

j) obmierzania wykonywanych robdt,

k) przedktadania Zamawiajgcemu niezbednych danych rzeczowo-finansowym z przebiegu
wykonywanych robét - dla potrzeb sprawozdawczosci, w tym, jesli wystepuje, programu
wspoffinansujgcego zadanie ze srodkéw pomocowych,
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I) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow budowy wymaganych przy procedurze
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane) oraz do uczestnictwa
i udzielania wyjasnien podczas czynnosci kontrolnych stuzb Nadzoru Budowlanego,

m) przedktadania Zamawiajagcemu wymaganych dokumentéw zwigzanych z zawartymi umowami
0 podwykonawstwo,

n) realizacji innych obowigzkéw wynikajgcych ze specyfikacji technicznych (ST),

0) uczestnictwa w przeglgdach gwarancyjnych oraz niezwlocznego usuwania w okresie
gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek;

2) szczegodlne wymagania technologiczne — nie dotyczy;

3) organizacja robo6t — wytyczne: Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym
zasad organizacyjnych wykonywania robét.

4) wiasciciele dziatek / podmioty trzecie / gestorzy medidow — Sie¢ kanalizacji deszczowej
przebiega przez tereny Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej oraz Starostwa Powiatowego
(dziatki nr 436/10 obr. 11, dziatki nr 441 obr. 11 oraz dziatki 521/2 obr. 11). Przed wejsciem na
wskazane dziatki nalezy uzyskaé zgode zarzadcéw tych dziatek. Wykonawca zobowigzany jest do
wypetniania wszystkich obowigzkéw i warunkow realizacji robot zabezpieczajgcych narzuconych
przez poszczegolnych gestoréw istniejgcej infrastruktury podziemnej okreslonych w
uzgodnieniach dokumentacji projektowej. W szczegdlnosci Wykonawca uwzglednia wynikajgce z
uzgodnien koszty odptatnych nadzoréw — innych niz okreslonych w pkt. 5 (jezeli dotyczy).

5) tereny kolejowe - fragment realizowanej instalacji wykonywany jest na terenach PKP PLK
(istniejgcy row melioracyjny wzdtuz nasypu kolejowego w okolicach ul. Warszawskiej - dziatki nr 1
obr. 17). Zamawiajacy ma zawartg umowe z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ktorej tres¢ wraz z
zatgcznikami udostepnia sie Wykonawcy. Obowigzkiem Wykonawcy jest zatatwienie wszystkich
formalnosci zwigzanych z wystgpieniem o zajecie gruntu kolejowego w tym ztozenie stosownych
wnioskéw w Zaktadzie Linii Kolejowych w Szczecinie zwigzanych z wydaniem kart wstepu na
obszar kolejowy, wydaniem kart dla pojazddéw, przeszkoleniem pracownikdw z zakresu
bezpieczehstwa i higieny pracy w Zaktadzie Linii Kolejowych oraz prowadzenia roboét Scisle
wedtug wytycznych zawartych w umowie. Koszty odptatnosci za udostepnienie gruntu PKP oraz
koszty uczestnictwo przedstawicieli PLK w pracach komisji nadzorczych i odbiorowych ponosi
Zamawiajacy. W przypadku nieuzasadnionej zwioki w prowadzeniu robo6t na terenach
kolejowych lub ich prowadzenia przy nieodpowiednim zaangazowaniu sit i sSrodkéw Zamawiajgcy
zastrzega sobie stosowanie kar umownych za przedtuzajacy sie okres zajecia;

6) zielen — nie dotyczy;

7) materialy demontowane - z materiatami zdemontowanymi i rozbieranymi (jesli wystepuja)
Wykonawca, jako wytwérca odpadow, postepuje w sposdb zgodny z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, w szczegolnosci zgodny z art. 17 ustawy - wiasnym kosztem i staraniem;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wskazania wybranych materiatow rozbiérkowych nadajgcych
sie do powtérnego wykorzystania (np. frez), ktére Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé¢, a
nastepnie, w przypadku nie wbudowania ich ponownie na miejscu budowy, dostarczyé w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km. Demontowane sieci uzbrojenia
podziemnego oraz nadziemnego nalezy przekazac¢ witascicielowi poszczegdlnych sieci zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi;

8) tymczasowa organizacja ruchu — Wykonawca sporzgdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu
podlegajgcego uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz zatwierdzeniu przez Staroste Stargardzkiego
(dz. Nr 448/1 oraz 435 obr.11). Dla odcinka drogi wojewddzkiej projekt nalezy uzgodni¢ w
Zarzadzie Drog Wojewoddzkich (dz. Nr 448/2) i w Urzedzie Marszatkowskim. Koszty zwigzane z
wykonaniem, uzgodnieniem, zatwierdzeniem oraz wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu
ponosi wybrany Wykonawca robot (wykonanie wlasnym kosztem i staraniem - w ramach
zamowienia - wszystkich prac wynikajgcych z projektu tymczasowej organizacji ruchu).
Wykonawca ponosi optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego. Wykonawca uwzgledni koszty
zwigzane z wykonaniem dojazdéw do posesji w razie koniecznosci, w tym zwitaszcza stuzb
ratunkowych. Ograniczenia lub ewentualne wytgczenia ruchu drogowego dokonywane bedag
jedynie w koniecznym zakresie wynikajgcym z wymogoéw technologicznych wykonywanych robdt;
itp
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9) dokumentacja powykonawcza — Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu odbioru robot dokumentacji powykonawczej (1 komplet). Na dokumentac;ji
powykonawczej naniesione bedg wszystkie zmiany i odstepstwa z akceptujgcym wpisem
projektanta. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet niezbednych atestéw, swiadectw i
certyfikatbw, wbudowanych materiatdbw budowlanych, a dla urzadzen réwniez instrukcji
uzytkowania i dokumentéw gwarancyjnych, protokotéw wymaganych badan, pomiarow i odbioréw.
Dokumentacja powykonawcza zawieraC bedzie rowniez dokumentacje fotograficzng
wykonywanych robét, w tym szczegdlnie z robét podlegajacych zakryciu (roboty zanikowe oraz
zakrywane instalacyjne. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w 1 egz. osobno dla
kazdej branzy;

10) inwentaryzacja geodezyjna — Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu nie pozniej niz
14 dni od dnia odbioru powykonawczg mape geodezyjng przyjeta do panstwowych zasobdéw
geodezyjno-kartograficznych w 6 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: a)
operat geodezyjny zawierajgcy mape powykonawczg w formie zapisu cyfrowego oraz wykaz
wspotrzednych - plik w formacie DXF lub DWG w ukfadzie wspétrzednych 2000s5 oraz w uktadzie
wspotrzednych 1965slll oraz b) w formie elektronicznej w formacie PDF mape w takiej skali, ktora
bedzie odzwierciedlata widocznosc i uszczegotowienie powykonawczej mapy geodezyjnej jaka
bedzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza bedzie zawiera¢ dodatkowo
aktualizacje uzytkow. Wykonawca zapewni przeniesienie reperow i punktéw geodezyjnych wraz z
wykonaniem stosownej dokumentacji oraz zatwierdzeniu w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym;

11) inwentaryzacja geodezyjna PKP - W terminie 60 dni od zakonczenia robét na gruncie PKP PLK,
Wykonawca dostarczy do Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie, mape z pomiarem
powykonawczym poswiadczong przez PKP S.A. wiasciwy terytorialnie Kolejowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

12) harmonogram - Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy przedtozy
Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany uproszczony Harmonogram w zakresie rzeczowym,
terminowym i finansowym poszczegdlnych etapéw realizacji zamoéwienia. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia Zamawiajgcego w zakresie proponowanego
harmonogramu pod katem technologicznych, realnych mozliwosci dochowania terminu
koncowego zakornczenia robot;

13) kierownictwo robét branzowych — nie dotyczy;

14) kamerowanie sieci kanalizacyjnych - Wykonawca dokona przeglagdu kamerg utozonych rur oraz
przedtozy do odbioru protokot z inspekcji wraz z ptytg CD;

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy, polegajgcych na rozbudowie sieci od studni KD 1 w kierunku wiaduktu w ul. Bogustawa
m.in. w celu podigczenia wpustéw pod wiaduktem o wartosci nieprzekraczajgcej ~250 000 zt netto.
Ewentualne zaméwienie udzielone zostanie na podobnych warunkach umownych jak zamowienia
podstawowego, przy czym parametry podstawowych istotnych elementéw umowy odnoszone beda
do wielkosci zamoéwienia z uwzglednieniem skali i proporcji obu zamoéwien. Cena negocjowana
bedzie w oparciu o ceny jednostkowe zaméwienia podstawowego z uwzglednieniem aktualnego (w
okresie prowadzenia negocjacji) poziomu cen rynkowych. Mozliwos$¢ udzielenia zaméwienia w trybie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest jedynie prawem Zamawiajgcego — nie stanowi zadnego
wigzgcego zobowigzania;

6. Zgodnie z postanowieniami SIWZ dopuszczalna jest zmiana umowy wynikajgca z koniecznosci
wykonania roboét nieprzewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze) lub wykonania
robét w ilosciach wiekszych niz zatozonych w przedmiarze, lub wprowadzenia robét zamiennych,
niewykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia.

7. Obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce czesci zamowienia — Wykonawca zobowigzany
jest osobiscie wykona¢ (bez udziatu podwykonawcéw) wszystkie kluczowe roboty zwigzane z
budowg kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie podwykonawstwo m.in. przy robotach
odtworzeniowych rozbieranych nawierzchni. W odniesieniu do tych czesci zamdwienia zastrzezonych
do osobistego wykonania przez wykonawce, wykonawca nie moze powotywaé sie na zdolnosci
innego podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 p.z.p., w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu.
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8. Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia podwykonawcy. Zgodnie z oferta przetargowg Wykonawca zastrzegt mozliwosé
powierzenia podwykonawcom nastepujgcych robot budowlanych: ..........................

9. Ustalenie rzeczywistego zakresu robét wykonywanych przez podwykonawcéw odbywa sie poprzez
procedure przedktadania umoéw o podwykonawstwo zgodnie z § 8 ust. 1.

10. Wykonawca (lub jego podwykonawca) ma obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia (w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy). Zamawiajgcy wymaga, aby
wszyscy pracownicy wykonujgcy na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno-budowlano-montazowych (robotnicy)
zatrudnieni byli na podstawie umowy o prace. Powyzszy obowigzek nie dotyczy kadry kierowniczej
budowy — kierownika budowy, kierownikéw roboét, majstrow. Wymagania:

1) Okreslenie sposobu dokumentowania zatrudnienia oséb na umowe o prace — osoba kierujgca
robotami ze strony Wykonawcy na zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego winna przedtozyé
dokumenty potwierdzajace, ze wszystkie osoby wykonujgce aktualnie prace fizyczne zwigzane
z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamowienia zatrudnieni sg na podstawie
umowy o prace (dotyczy to pracownikow Wykonawcy i ewentualnego podwykonawcy).
Dokumentami potwierdzajgcymi mogg by¢é m.in. kopie umow o prace lub oswiadczenia
Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz
Zamawiajgcego. Z kontroli Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ notatke stuzbowsa;

2) Wykonawcy, w kazdym przypadku, przystuguje prawo wykazania Zamawiajgcemu, ze
w konkretnej sytuacji na budowie wskazany pracownik wykonujagcy prace fizyczne nie jest
zatrudniony na umowe o prace, gdyz wykonywanie przez tego pracownika czynnos$ci nie
stanowig wykonywania pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy. W takim przypadku nie majg zastosowania sankcje z tytutu niespetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo poinformowania Panstwowej Inspekcji Pracy o prowadzone;j
budowie oraz o podjetych przez Wykonawce zobowigzaniach zwigzanych z zatrudnieniem
pracownikdw na umowe o prace. Powiadomienie PIP lub podjecie przez PIP kontroli uznaje sie
za wypetnienie przez Zamawiajgcego obowigzkoéw zwigzanych z kontrolg zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

§2

TERMINY

1. Termin realizacji zaméwienia - najp6zniej do 31 stycznia 2021 r.

2. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy na wniosek Wykonawcy
dotyczgcg przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Zmiana terminu powodowana moze byc¢
jedynie istotnymi okolicznosciami, ktére dotyczytyby kazdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza
sie zmiane terminu z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego. We wniosku Wykonawca podaje
przyczyne proponowanej zmiany, wykazuje wptyw zdarzenia na niemoznos¢ dotrzymania umownego
terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowato (np. wstrzymanie robét przez okres ...
dni). Zamawiajgcy weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrujac wniosek Zamawiajacy
oceni, czy wystgpity przyczyny nielezgce po stronie Wykonawcy, dla ktérych konieczne jest
przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nieuwzglednienia
wniosku Wykonawcy, jesli uzna, ze przestanki wniosku Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ na
co najmniej 5 dni przed uptywem obowigzujgcego terminu zakonczenia robét. Nie dopuszcza sie
aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakonczenia robét po jego uptywie. W przypadku
uznania wniosku za zasadny termin realizacji robot zostanie przedtuzony o czas jaki dane zdarzenie
spowodowato wstrzymanie robot. Nie sposob okreslic wszystkich potencjalnych istotnych
okolicznosci skutkujgcych przediuzeniem terminu. Za istotne przyczyny moggce skutkowac¢ zmiang
terminu uznaje sie przyktadowo: kleski zywiotowe, koniecznosci usuniecia kolizji z nieujawnionymi
sieciami infrastruktury podziemnej, wystgpienie znalezisk archeologicznych, wystgpienie na terenie
budowy niewybuchdéw i niewypatdow, wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, bardziej
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niekorzystne od zdiagnozowanych dokumentacjg projektowg warunki gruntowe powodujgce
wydtuzenie czasu realizacji robét, istotne zwiekszenie zakresu opracowania projektowego majgcego
wplyw na czasochtonnoS¢ jego wykonania z uwzglednieniem termindéw proceduralnych decyzji i
uzgodnien (jezeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiatdbw budowlanych lub urzgdzen
produkcji lub jej powazne zakitdécenia majgce wptyw na realizacje zaméwienia Wykonawcy, itp., itd.
Termin realizacji zamowienia moze réwniez ulec zmianie w sytuacji, o ktérej mowa w rozdz. |l ust. 2
warunki zamoéwienia pkt 1) SIWZ.

§3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie, ktorego wysokos¢ ustalona bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego
ilosciowo-wartosciowego, w oparciu o ofertowe ceny jednostkowe i rzeczywiste obmierzone,
potwierdzone przez Zamawiajgcego ilosci robét. Przy ustalaniu wynagrodzenia za ewentualne roboty
wykraczajgce poza roboty ujete w przedmiarze robét lub za roboty zamienne - do kalkulacji ceny
jednostkowej pobrane zostang dostepne w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny materiatéw, pracy
sprzetu oraz wielkosci innych elementéw kosztorysowania (stawka roboczogodziny, narzuty).
W przypadku wystgpienia koniecznosci zastosowania elementu wyceny nieujetego w kosztorysie
ofertowym, do kalkulacji przyjmowane beda srednie ceny i wielkosci czynnikéw produkcji wg notowan
aktualnych kwartalnych cennikow wydawnictwa ,Sekocenbud” w okresie wykonywania tych robot,
a w przypadku braku cen materiatbw w cennikach ,Sekocenbud” — ceny ich zakupu potwierdzone
fakturami. Jezeli sposdb wykonania danej roboty (czynnosci) zostanie jedynie zmodyfikowany -
kalkulacja skorygowanej ceny jednostkowej i stopien jej zmiany muszg by¢ powigzane i odnoszone
w proporcji i skali dokonywanej modyfikacji do ceny jednostkowej ofertowej roboty modyfikowanej. Do
kwot netto doliczany bedzie podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w okresie wykonywania
rozliczanych robot.

2. Cena wynikajgca ze ztozonej oferty przetargowej wynosi:

1) xxxxx,- zt netto (stownie: xxx ztotych);
2) podatek VAT 23% - ....... ,- Zt (sfownie: xxx ztotych)
3) e ,- brutto (stownie: ........... ztotych).

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowigzywaé bedzie stawka podatku VAT
obowigzujgca w okresie wykonywania rozliczanych elementéw zamowienia.

4. W zwigzku z przyjetym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym, zgodnie
z warunkami postepowania przetargowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy
dotyczaca uszczegodtowienia kwoty rzeczywistego wynagrodzenia za realizacje zamdéwienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamowienia, robotach pominietych w przedmiarze robo6t
lub przekraczajgcych ilosci ujetych w kosztorysie ofertowym), wraz z podaniem ich orientacyjnej
wartoéci zwiekszajgcych kwote wynagrodzenia umownego. Konieczno$sé wykonania tych robét
potwierdza sie protokotami koniecznosci stanowigcymi podstawe do zmiany (aneksowania) umowy.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia moze nastgpi¢ najpézniej na 7 dni przed uptywem
terminu zakonczenia robo6t. Roboty zgtoszone Zamawiajgcemu po dokonaniu odbioru robét nie
powodujg zwiekszenia kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia wynikajacg ze zmiany przepiséw prawa, o ktérych mowa w art.
142 ust. 5 ustawy, majgcych istotny wplyw na konieczne koszty wykonania zaméwienia. Pisemny
wniosek Wykonawcy winien a) wykaza¢ zwigzek pomiedzy zmiang przepisu, a koniecznoscig
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, b) zawierac szczegotowg kalkulacje wzrostu
wynagrodzenia obejmujacg jedynie konieczne, obowigzkowe dodatkowe koszty ponoszone przez
Wykonawce wynikajgce ze zmiany przepisu. Wniosek Wykonawcy nie moze by¢é powodowany zmiang
przepisu, ktérego tres¢ zmiany oraz termin jej wprowadzenia bylty powszechnie znane w momencie
sporzadzania oferty cenowej przez Wykonawce, a tym samym miat on mozliwo$¢ uwzglednienia
konsekwenciji planowanych zmian przepisu w wysokosci kalkulowanego wynagrodzenia.
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§4

ODBIORY

1. Przedmiotem odbioru korncowego jest catosé robét sktadajgcych sie na realizowane zamowienie.

2. Na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego elementy robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlegajg odbiorom czesciowym. Odbiér czesciowy nie stanowi ostatecznego uznania prawidtowosci
wykonania robdt.

3. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.

4. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru.

5. Odbidr koncowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni od dnia
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odebranie robét oznacza, ze Wykonawca
wykonat roboty w terminie, w ktérym zgtosit gotowos¢ do odbioru.

6. Najpdzniej w czasie odbioru rob6t Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet wymaganych
dokumentéw (oswiadczenia, karty katalogowe, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa
wykonanych prob i atestdw na zastosowane i wbudowane materialy oraz urzgdzenia i sprzet,
dokumenty gwarancyjne producentéw, wymagane wszelkim prawem dokumenty, protokoty oraz
zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan i badan).

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, ze nie zostat wykonany peten zakres roboét lub
wykonane roboty posiadajg wady, Zamawiajgcy moze:

1) odméwi¢ odbioru robot w przypadku niewykonania petnego zakresu robot lub stwierdzenia
znacznej ilosci istotnych wad;

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad — dokona¢ odbioru
robét, wyznaczajgc Wykonawcy termin na usuniecie usterek;

3) o ile stwierdzone wady nie sg mozliwe do usuniecia, a jednoczesnie nie stanowig przeszkody
w sposobie uzytkowania przedmiotu umowy - roboty odebra¢ i potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy kwote odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej
inwestyciji;

4) o ile wady nie nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy Zamawiajgcy - zgdac¢ powtornego wykonania robot na koszt Wykonawcy.

§5

PLATNOSCI

1. Dopuszcza sie fakturowanie przejsciowe w okresach nie czestszych niz raz w miesigcu.

2. Wraz z fakturg Wykonawca przedktada zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokédt rzeczowo-
finansowy stanu i zaawansowania robot sporzgdzony w oparciu o zatwierdzone kosztorysy
powykonawcze.

3. Termin ptatnosci — do 21 dni liczagc od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury na wskazany
rachunek. Rachunek bankowy podany przez Wykonawce umowy jest rachunkiem zgtoszonym w
organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikéw VAT tzw. ,biatej liscie”. W przypadku
braku nr rachunku w rejestrze podatnikdw naleznosc¢ nie zostanie zaptacona i Zamawiajgcy nie
pozostaje w zwtoce.

4. Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru korncowego.

5. taczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢é 90% wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2 pkt 3. Wartos¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej wartos¢ pozostajgcych do wykonania robét po wystawieniu ostatniej
faktury przejsciowej przekracza 10% wynagrodzenia umownego.

6. Zakazuje sie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelnoSci
oraz zastawu praw wynikajgcych z niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem
ust. 9.

7. Zamawiajagcy oSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP .............

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP .......

9. Wykonawcy przystuguje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej
wysokosci. Dokonywanie bezposrednich zaptat w oparciu o dobrowolne dyspozycje
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Wykonawcy nie jest zaptata w rozumieniu art. 143c, ktérej sie dokonuje przymusowo

w przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty, oraz nie stanowi podstawy do

odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych. Dyspozycje, o ktorych mowa Wykonawca przedstawia do faktury wystawionej
dla Zamawiajgcego.

10. Warunki optacenia przez Zamawiajagcego faktur przejsciowych:

1) Wykonawca kazdorazowo przedktada wraz z faktura:

a) zbiorcze zestawienie stanu rozliczen z podwykonawcami, z ktérymi Wykonawca zawart
umowy o0 podwykonawstwo, obejmujgce réwniez stan rozliczen z dalszymi
podwykonawcami (z ktérymi na zawarcie umowy zezwolit podwykonawcy Wykonawca) - wg
wzoru zatgcznika nr 1),

b) dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentéw
zaptaty); jezeli Wykonawca wydaje dyspozycje, o ktérej mowa w ust. 9 — nie jest wymagane
dla tych przypadkéw przedktadanie dowodu zaptaty,

c) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw, z ktorymi Wykonawca zawart umowy przed
dniem wystawienia faktury, wystawione nie wczesniej niz 5 dni przed terminem wystawienia
faktury, o niezaleganiu lub zaleganiu Wykonawcy z ptatnosciami na dzien wystawienia
oswiadczenia. W przypadku zalegtosci oswiadczenie winno zawieraé réwniez kwote
naleznego nieoptaconego wynagrodzenia;

2) W przypadku nieprzedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin
ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 3, do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentow -
w zakresie nieprzedstawionych dowodow zaptaty podwykonawcom;

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem nalezytego
rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami, kwoty bedacej sumg nieoptaconych
wynagrodzen podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty
wszystkich naleznosci wynikajgcych z umow o podwykonawstwo.

11. Warunki optacenia przez Zamawiajagcego faktury/faktur koncowych:

1) Wykonawca przedktada wraz z fakturg koncowg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1,
z tym, ze oswiadczenie podwykonawcy sktadane jest wg wzoru zatgcznika nr 1 do umowy;

2) W przypadku nieprzedtozenia dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 1 zawieszeniu ulega termin
ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 3 — dla czesSci odpowiadajgcej kwotom wynikajgcym
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu uzupetnienia wymaganych dokumentéw;

3) W przypadku gdy z przedtozonych dokumentéw wynika, ze na dzien wystawienia faktury
koncowej podwykonawcom przystuguje nieoptacone jeszcze wynagrodzenie Wykonawca
zobowigzany jest do zatgczenia przy fakturze koncowej dyspozycji o dokonanie przez
Zamawiajgcego  bezposredniej zaptaty wskazanym podwykonawcom  nieoptaconego
wynagrodzenia — zgodnie z ust. 9;

4) W przypadku niewydania przez Wykonawce dyspozycji, o ktéorych mowa w pkt 3 Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytutem nalezytego rozliczenia sie
Wykonawcy 2z podwykonawcami, kwoty bedacej sumg nieoptaconych wynagrodzenh
podwykonawcéw do czasu przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wszystkich
naleznosci wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo;

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury koncowej rowniez stosownych kwot,
wynikajgcych z zobowigzan wobec podwykonawcow, ktorych udziat przy realizacji zamowienia
nie zostat przez Wykonawce formalnie zgloszony Zamawiajgcemu, a o ktérych to
podwykonawcach Zamawiajgcy posiadt wiedze lub powzigt uzasadnione domniemanie (np.
o dostawcach materiatow lub urzgdzen). Zamawiajacy bedzie mogt zrezygnowaé z zatrzymania
lub ograniczy jego wielko$¢ w zaleznosci od wyjasnien Wykonawcy odnoszgcych sie do
wszystkich zastrzezeh Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach art. 143c
ustawy Prawo zamowien publicznych, w przypadku, gdy do dnia uptywu terminu ptatnosci, o ktérym
mowa w ust. 3, Wykonawca nie przedtozy dowodu rozliczenia sie z podwykonawca.
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13.

14.

15.

16.

17.

W przypadkach wstrzymania przez Zamawiajgcego ptatnosci z przyczyn, o ktérych w ust. 10 i 11,
Wykonawcy nie bedg przystugiwaé ewentualne odsetki za zwitoke;

W rozliczeniach z tytutu ptatno$ci za faktury o wartosci 15 000,00 zt i powyzej, wraz z wykazanym
podatkiem VAT, Zamawiajgcy bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z
art.108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2018 r. poz.
2174, z pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo zgdania odrebnego fakturowania na wskazany zakres
zamowienia;

Wykonawca ma prawo wysytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym).

Wykonawca wystawia¢ bedzie odrebne faktury za roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowe; i
sieci kanalizacji sanitarnej. Faktury wystawiane bedg na ptatnika — Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stargardzie NIP ............

§6

REKOJMIA i GWARANCJA / ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi .... miesiecy. Na kazdy
z elementéw przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .... miesiecznej gwarancji
jakosci [zgodnie z ofertg] z wyjatkiem:

a) urzadzen lub materiatébw budowlanych, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu
gwarancji - wg gwarancji producenta — Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedtozy
wykaz takich urzgdzen i materiatow;

Gwarancja obejmuje réwniez zamontowane elementy i urzgdzenia takze w sytuacji, gdy okres
gwarancji udzielanej przez ich producenta jest krotszy od okresu wymaganego. Oznacza to, ze
usterki urzadzen niepowodowane niewtasciwym ich uzytkowaniem podlegajg w okresie
gwarancyjnym naprawie na koszt Wykonawcy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru kohncowego. Gwarancja obejmuje
przeglady gwarancyjne oraz usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji. Zasady
eksploatacji i konserwacji obiektu i urzagdzen zostang okreS$lone w przekazanej przez Wykonawce
Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktore
wymagajg przegladéw serwisowych.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore zgtoszone zostaty przez Zamawiajgcego w okresie
trwania gwarangji lub rekojmi pomimo wygasniecia gwaranc;ji lub rekojmi.

Termin usuniecia zgtoszonych lub stwierdzonych podczas przeglagdu gwarancyjnego wad okresla
Zamawiajgcy uwzgledniajgc pilnos¢ usuniecia wady, jej ucigzliwosé oraz technologiczne
uwarunkowania zwigzane z naprawg. Przy wyznaczaniu terminu usuniecia usterek Zamawiajgcy
moze uwzgledni¢ propozycje Wykonawcy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ......... zt (10 %
wynagrodzenia wynikajgcego ze ztozonej ceny ofertowej brutto. Kwota zaokraglona (w doét) do petnego tysigca PLN).
Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio: - do 31 marca 2021 - dla kwoty
zabezpieczenia w wysokosci ........ zt (wg ust.6); do 31.01.20... r. [w zalezno$ci od okresu udzielonej
gwarancji] — dla kwoty .......... - Zt (30% kwoty okreslonej w ust. 6) jako zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady (a w tym i nieoptaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom).

W przypadku istotnego przedtuzenia terminu zakonczenia zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na okres wydtuzony w stosunku do terminow, o ktérych mowa w ust. 4, o okres
przediuzenia terminu zakonczenia zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu, w przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji, nowg
gwarancje lub aneks do przekazanej uprzednio gwarancji zabezpieczenia, przed uptywem terminu
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ptatnosci faktury koncowej - pod rygorem potrgcenia wymaganej kwoty zabezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
KARY UMOWNE, POTRACENIA | ZATRZYMANIA
1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutow:
1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych, do stosowania nastepujgcych kar umownych:

a) kara za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — 1 000,- zt, za kazdy dzieh zwtoki,

b) kara za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — 600 000 zt,

c) kara za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji - 1000,- zt - za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

d) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawce robét
budowlanych w przypadku, gdy Zamawiajgcemu nie zostat przedtozony do akceptacji projekt
umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo — 10 000,- zi,

e) kara za kazdorazowy stwierdzony przypadek swiadczenia przez podwykonawcéw ustug lub
dostaw o wartosciach przekraczajgcych kwote 50 000 zt bez uprzedniego przeditozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ 2z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo - 5 000,- zt,

f) kara za prowadzenie robot przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy Zamawiajgcy
zgtosit sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, a Wykonawca w wyznaczonym
terminie nie doprowadzit do zmiany umowy o podwykonawstwo - 10 000,- zi,

g) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie d), e) i f) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwilocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami § 8 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

h) kara za kazdorazowy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii zmiany umowy
0 podwykonawstwo — 2 000,- zi,

i) kara z tytutu braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy —
naliczana w przypadku, gdy Zamawiajgcy dokonat bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy (nie dotyczy to zaptaty dokonanej na
zasadach § 5 ust. 9) — 2 000,- zt za kazdy przypadek,

i) kara z tytutu nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - naliczana w
przypadku potwierdzenia zaistnienia zwioki zgtoszonej w odwiadczeniu podwykonawcy —
1 000 zt za kazdy przypadek,

k) kara za kazdy stwierdzony przypadek na budowie wykonywania fizycznie prac zwigzanych
z robotami instalacyjno-budowlano-montazowych przez osobe niezatrudniong na umowe
o prace (w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy) przez Wykonawce —
5 000,- zt za kazdg nie zatrudniong na umowe o prace osobe,

I) kara za niedostarczenia w terminie 60 dni mapy powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 4
pkt 6 do Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie — 300,00 zt — za kazdy dzien zwtoki do czasu
jej dostarczenia,

m) kara za wyrzadzenie przez Wykonawce szkdéd na rzecz PKP PLK powstatych w trakcie
prowadzenia prac na terenie kolejowym — w wysokosci tych szkod ustalonej przez PKP PLK;

n) kara za nieuzasadniong zwioke w prowadzeniu robot na terenach kolejowych lub
prowadzenie robdét przy nieodpowiednim zaangazowaniu sit i srodkow - 300,00 zt za kazdy
dzien,

o) karne wyegzekwowanie z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(lub jego czesci pozostawionej z tytutu rekojmi za wady i usterki) - w przypadku gdy po
optaceniu przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z faktury
koncowej ujawnione zostang zalegtosci Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiajgcego Wykonawca nie
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uregulowat zalegto$ci w wyznaczonym terminie — kwoty w pelnej wysokosci ujawnionego
niezaptaconego przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy,

p) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia wykonania tych robot innemu Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu, a petne koszty wykonania tych robdt pokryte zostang
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od
gwaranta przed wykonaniem tych robdét kazdej kwoty, ktéra zdaniem Zamawiajgcego
potrzebna jest na ich wykonanie,

q) kara za zwioke w prowadzeniu robét w istotny sposdb odbiegajgce od obowigzujgcego
Harmonogramu Robét — nie dotyczy

2) Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego, innych od okre$lonych art.145 ustawy Prawo zamowien

publicznych - w wysokosci 600 000 zi.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, oraz jezeli pomimo wystgpienia tych wad mozliwe jest uzytkowanie obiektdow zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy kwote odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej Inwestyciji.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury koncowej czesci kwoty stanowigcej
wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wywigzat sie z ustalen protokotu koncowego
robot, nie dochowat terminu usuniecia wad i usterek okreslonych protokotem, nie dostarczyt
wszystkich wymaganych dokumentéw lub nie wywigzat sie z zobowigzan okreslonych umowami
o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie mogacym naruszy¢ interes prawny Zamawiajgcego.
Zatrzymana kwota zwrécona bedzie Wykonawcy niezwiocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania.
Wysoko$¢ zatrzymanej kwoty ustalana bedzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymanie z faktury koncowej réwniez stosownych kwot,
wynikajgcych z zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow, ktorych udziat przy realizacji
zamoéwienia nie zostat przez Wykonawce formalnie zgtoszony Zamawiajgcemu, a o ktoérych to
podwykonawcach Zamawiajgcy posiadt wiedze lub powzigt uzasadnione domniemanie (np.
o dostawcach materiatéw lub urzadzen). Zamawiajacy bedzie mégt zrezygnowaé z zatrzymania lub
ograniczy jego wielkos¢ w zaleznosci od wyjasnien Wykonawcy odnoszgcych sie do wszystkich
zastrzezen Zamawiajgcego. Zatrzymana kwota zwrdocona bedzie Wykonawcy niezwiocznie po
ustaniu przyczyn zatrzymania.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot jakie zaptacit on dla
podwykonawcy za Wykonawce na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego w ramach solidarnej
odpowiedzialnosci, takze w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie potracit ich z wynagrodzenia
Wykonawcy lub taka ptatno$¢ nastgpita juz po zakonhczeniu rozliczen finansowych z wykonawca.
Strony ustalajg petng, stuprocentowg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za nieoptacone przez niego
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie zaméwienia,
a rownoczesnie w terminie do 14 dni od dnia ztozenia faktury koricowej nie wniesie odrebnego
zabezpieczenia (30% pierwotnej wartosci) na okres rekojmi - Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania
z faktury koncowej - na okres trwania rekojmi - wymaganej kwoty zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni Zgdaniu Zamawiajgcego;

2) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia
wyznaczonego na jego przekazanie albo nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny albo
przerwat wykonywanie robot lub pozostaje w zwiloce z realizacjg robot w odniesieniu do
harmonogramu robdét tak dalece, ze prawdopodobna jest ponad 30-dniowa zwiloka
w dochowaniu terminu zakonczenia robét;
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3) dokonano co najmniej dwukrotnie bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w § 5 ust. 12,
podwykonawcy, lub dokonano bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy -
z zastrzezeniem § 5 ust. 9;

4) wystgpity przypadki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1. lit d), e) i f) i pomimo wezwan
Zamawiajgcego  Wykonawca nie  uregulowat  kwestii  podwykonawstwa  zgodnie
z postanowieniami § 8;

5) Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami;

6) z tytutu kary, o ktérej mowa w § 7 ust.1 pkt 1 lit. k) Zamawiajacy naliczy kwote wiekszg niz

20 000 zi;
7) Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy nie wnosi zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy — jezeli wniesienie zabezpieczenia bylo wymagane warunkami

przeprowadzonego postepowania;
8) wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
8. Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za wykonane roboty.
9. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) zwiloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza
21 dni od dnia zawarcia umowy, a zwitoka ta powoduje niemozno$¢ dochowania umownego
terminu zakonczenia robot;
2) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru korcowego przekracza
14 dni od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych i nastgpita z przyczyn lezgcych po jego
stronie;
3) co najmniej dwukrotnie wystgpita sytuacja, w ktérej Zamawiajgcy przekroczyt 21-dniowy termin
ptatnosci o co najmniej 14 dni - z wyjgtkiem uzasadnionych potrgceh w szczegolnosci z tytutu
roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych.

§8

PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Obowigzek przedktadania projektu
umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy wszystkich podwykonawcéw na roboty budowlane
bioragcych udziat w realizacji zaméwienia, w tym réwniez podwykonawcéw na roboty
budowlane bedace robotami budowlanymi wg definicji ustawy Prawo budowlane, ktére
wykraczajg poza wykaz robét budowlanych, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robé6t budowlanych. Zamawiajgcy nie bedzie
zgdat przedktadania oswiadczen, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcéw. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie wprowadzanych zmian do
umowy o podwykonawstwo.

2. Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem wszelkiego
rodzaju uméw na dostawy i ustugi o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto. W przypadku dostaw i
ustug swiadczonych przez tego samego, jednego podwykonawce wartoscig jego zamodwienia jest
suma wartosci wszystkich poszczegélnych zleceh czgstkowych przy realizacji niniejszej umowy.
Obowigzek przedkitadania kopii zawartej umowy (zamowienia) dotyczy dostaw konkretnych materiatow
lub urzadzen jednoznacznie przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego
przedmiotu zaméwienia — nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie statych, dtugoterminowych
umow zawieranych z dostawcami na dostawy materiatbw masowych lub materiatdw zamawianych np.
na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. Wykonawca przekazuje réwniez
Zamawiajgcemu kopie wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo.
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3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy lub otrzymania kopii zawartej umowy,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 6, wzywajgc Wykonawce do wprowadzenia stosownych
zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta
zostata przy sprzeciwie Zamawiajgcego w rozumieniu art. 647" § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy Iub  umowy
o podwykonawstwo, w terminie, o ktorym mowa w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia poda¢ Zamawiajgcemu,
o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jesli nazwy podwykonawcéw nie sg znane przed
wykonaniem zaméwienia, Wykonawca przekazuje dane oséb ze strony podwykonawcy do kontaktu
z Zamawiajgcym najpozniej wraz z umowag. Wskazane osoby zobowigzane sg do biezgcego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich istotnych zdarzeniach zwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo — szczegdlnie o stanie rozliczen i pfatnosci pomiedzy Wykonawca,
a podwykonawca.

6. Wymaga sie, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace ponizsze regulacje
(p.1-8), a takze aby strony umowy (Wykonawca i podwykonawcy) tworzagc umowe przestrzegaty
zasad okreslonych w p.9:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy czesci zamoéwienia,

2) postanowienie o tresci — ,Niniejsza umowa jest umowg o podwykonawstwo przy realizaciji
zamowienia publicznego na ............. [przedmiot umowy niniejszej] na podstawie umowy .........
[numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej pomiedzy [strony niniejszej umowy],

3) postanowienie o tresci - ,Podwykonawca, zobowigzuje sie do niezwiocznego informowania
pisemnie Zamawiajgcego (Inwestora - Gmine Miasto Stargard) o fakcie nieotrzymania
wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, w ktérym uptywa
umowny termin ptatnosci. Podwykonawca jest sSwiadom, ze niepoinformowanie Inwestora o
zalegtosciach w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy moze znacznie utrudni¢ lub
uniemozliwi¢ otrzymanie zalegtego wynagrodzenia. Nieinformowanie Inwestora o zalegtosciach
w otrzymywaniu wynagrodzenia od Wykonawcy moze doprowadzi¢ do nakazu rozwigzania
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg, nakazu wstrzymania robot
realizowanych przez podwykonawce oraz do usuniecia podwykonawcy z placu budowy”;

4) postanowienie o tresci — ,Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z regulacjami dotyczgcymi
podwykonawstwa oraz warunkéw ptatnosci zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) a Wykonawca, a w szczegélnosci o dopuszczeniu mozliwosci dokonywania przez
Zamawiajgcego (Inwestora) bezposredniej zaptaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje
Wykonawcy dotgczone do wystawionej Zamawiajgcemu faktury”,

5) postanowienie o tresci — ,Wykonawca nie bedzie wstrzymywaé Podwykonawcy odbioru
przedmiotu zamdwienia lub jego rozliczanego elementu, jesli ten sam element zaméwienia zostat
odebrany i przyjety do rozliczenia przez Zamawiajgcego (Inwestora)”,

6) umowa na roboty budowlane musi zawiera¢ sprecyzowany zakres zleconych robot, termin ich
wykonania oraz kwote wynagrodzenia (lub jego szacunek),

7) zobowigzanie podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych fizycznie roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia (w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy),

8) jezeli umowa przewiduje potrgcenia lub zatrzymania, lub kaucje, lub zabezpieczenia w pienigdzu -
postanowienie o tresci ,wszelkie potrgcenia, zatrzymania, kucje, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a w tym zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady po terminie, ktory uptywa po
30 dniach od umownego terminu zakonczenia robot zastgpione zostang forma niepieniezna:
gwarancjg ubezpieczeniowg, bankowg lub inng — o ile ich tgczna warto$é przekracza 20 000 zt”

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) warunkujgcych zaptate ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami zwigzanymi
z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

b) warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) nakazujgcych Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu bez mozliwosci wnoszenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe;.

7. W przypadku dostaw lub ustug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza sie szczegétowych umow,
a jedynie zamowienie (zlecenie) — do zamowienia bedzie dopisane postanowienie o tresci — ,Niniejsze
zamowienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamoéwienia publicznego na ............. [przedmiot umowy
niniejszej] na podstawie umowy ......... [numer niniejszej umowy, data zawarcia] zawartej pomiedzy
[strony niniejszej umowy].  Dostawca/ustugodawca oswiadcza, ze zapoznat sie zregulacjami
dotyczacymi podwykonawstwa oraz warunkow ptatnosci zawartych w umowie”.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za konsekwencje wynikajgce z zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej postanowien. Niewywigzywanie sie podwykonawcy z zawartej umowy lub inne
zdarzenia zwigzane z jej realizacjag nie majg wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo,
jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zamowien. Do obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nalezy m.in. obowigzek
informowania Zamawiajgcego o fakcie nieotrzymywania od wykonawcow wynagrodzenia lub zwtoce
W jego przekazywania,

10. Inne przepisy art. 143b ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

11. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczgce podwykonawcow i umow o podwykonawstwo

stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw i zmian uméw o podwykonawstwo.

12. W przypadku zmiany podmiotu wykonujgcego roboty drogowe Wykonawca zobowigzany jest przed

wznowieniem robot wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia okreslone w SIWZ warunki
doswiadczenia wymagane dla wykonawcy robot drogowych.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawicielem/ami Zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje zamoéwienia jest/sg ............ -
inspektor nadzoru
Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym/i za realizacje zaméwienia jest/sg ......... .

§10

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowien
zawartej umowy, ktorych wprowadzenie nie jest sprzeczne z trescig oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ innych zmian umowy dokonywanych na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 1-6 ustawy,

4. Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wg wiasciwosci Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla kazdej ze stron.

. Zatgcznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

NOo

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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